
西峡县2025年老旧小区改造工程主
楼（滨河锦园） 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



1#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011608001001 铲除油漆面
1.铲除部位名称:
外墙面

m2 232.44

2 011605002001 立面块料拆除
外墙空鼓面砖拆除
，暂按外墙面砖的
5%

m2 57.26

3 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 0.87

4 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 1377.67

5 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 720.72

6 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 470.12

7 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 207.56

8 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚

m2 207.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 86.32

10 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 250.6

11 010507005001 扶手、压顶

1.断面尺寸:150mm
高
2.混凝土种类:预
拌
3.混凝土强度等级
:C25
4.复合模板木支撑
5.部位:女儿墙上
部压顶

m3 4.24

12 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:Φ8 t 0.294

13 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 10

14 011507003001 垃圾收集箱
1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 6

15 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 437.57

16 011601001002
屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 437.57

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

17 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 418.77

18 010902003003 屋面刚性层

小屋面：护梯房顶
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1层4厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
3、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 18.8

19 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 227.24

20 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 242.4

21 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 242.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

22 011503001004 金属栏杆

1.扶手材料种类、
规格:不锈钢管 Φ
80*3.0 内穿Φ钢
筋
2.栏杆材料种类、
规格:立柱Φ35*2.
0不锈钢管 内穿Φ
钢筋 立撑 Φ20*1
.0不锈钢管  水平
撑Φ35*1.5不锈钢
管 
3.固定配件种类:
预埋铁件
4.高度:0.5米

m 78.6

23 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 39.16

24 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:：车
棚门及楼梯栏杆
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 144.56

25 011610002001 彩钢瓦板房拆除

1、屋面彩钢瓦板
房拆除
2、拆除废料外运3
KM

m2 30.14

26 011610002002 金属门窗拆除

1.原护梯房处木门
拆除
2.门窗洞口尺寸:0
.9*1.9

樘 2

27 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺
寸:0.9*1.9
2.门框、扇材质:
钢质防盗门

m2 3.42

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 1377.67

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 43300 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 43300 —



暂列金额明细表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 43300

合  计 43300 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



2#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011608001001 铲除油漆面
1.铲除部位名称:
外墙面

m2 179.36

2 011605002001 立面块料拆除
外墙空鼓面砖拆除
，暂按外墙面砖的
5%

m2 102.03

3 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 0.84

4 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 2219.87

5 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 847.59

6 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 588.72

7 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 355.86

8 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚

m2 355.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 188.82

10 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 258.87

11 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 15

12 011507003001 垃圾收集箱 1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 9

13 011605001001 平面块料拆除 屋面预制水泥块拆
除

m2 732.91

14 011607001001 刚性层拆除 40厚珍珠岩保温层
拆除

m2 732.91

15 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 732.91

16 011601001002 屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 732.91

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

17 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 732.91

18 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 189.47

19 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 385

20 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 385

21 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 88.2

22 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:：车
棚门及楼梯栏杆
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 266.07

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

23 011610002001 彩钢瓦板房拆除

1、屋面彩钢瓦板
房拆除
2、拆除废料外运3
KM

m2 757.36

24 010903004001 墙面变形缝
12YJ14  节点1、
节点2 m 37

25 010902008001 屋面变形缝
12YJ26 节点2、节
点3 m 11.04

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 2219.87

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 71200 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 71200 —



暂列金额明细表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 71200

合  计 71200 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



3#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011608001001 铲除油漆面
1.铲除部位名称:
外墙面

m2 167.2

2 011605002001 立面块料拆除
外墙空鼓面砖拆除
，暂按外墙面砖的
5%

m2 110.34

3 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 0.83

4 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 2374.01

5 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 847.88

6 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 566.76

7 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 363.89

8 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚

m2 363.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 168.83

10 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 168.83

11 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 15

12 011507003001 垃圾收集箱 1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 9

13 011605001001 平面块料拆除 屋面预制水泥块拆
除

m2 742.65

14 011607001001 刚性层拆除 40厚珍珠岩保温层
拆除

m2 742.65

15 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 742.65

16 011601001002 屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 742.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

17 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 742.65

18 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 169.2

19 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 350

20 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 350

21 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 88.2

22 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:：车
棚门及楼梯栏杆
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 266.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

23 011610002001 彩钢瓦板房拆除

1、屋面彩钢瓦板
房拆除
2、拆除废料外运3
KM

m2 507.73

24 010903004001 墙面变形缝
12YJ14  节点1、
节点2 m 37

25 010902008001 屋面变形缝
12YJ26 节点2、节
点3 m 11.04

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 2374.01

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 72700 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 72700 —



暂列金额明细表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 72700

合  计 72700 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



4#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011608001001 铲除油漆面
1.铲除部位名称:
外墙面

m2 179.36

2 011605002001 立面块料拆除
外墙空鼓面砖拆除
，暂按外墙面砖的
5%

m2 102.03

3 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 0.84

4 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 2219.87

5 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 847.59

6 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 588.72

7 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 355.86

8 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚

m2 355.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 188.82

10 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 258.87

11 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 15

12 011507003001 垃圾收集箱 1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 9

13 011605001001 平面块料拆除 屋面预制水泥块拆
除

m2 732.91

14 011607001001 刚性层拆除 40厚珍珠岩保温层
拆除

m2 732.91

15 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 732.91

16 011601001002 屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 732.91

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

17 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 732.91

18 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 189.47

19 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 385

20 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 385

21 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 88.2

22 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:：车
棚门及楼梯栏杆
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 266.07

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

23 011610002001 彩钢瓦板房拆除

1、屋面彩钢瓦板
房拆除
2、拆除废料外运3
KM

m2 150.79

24 010903004001 墙面变形缝
12YJ14  节点1、
节点2 m 37

25 010902008001 屋面变形缝
12YJ26 节点2、节
点3 m 11.04

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 2219.87

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 69400 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 69400 —



暂列金额明细表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 69400

合  计 69400 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



5#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011608001001 铲除油漆面
1.铲除部位名称:
外墙面

m2 167.2

2 011605002001 立面块料拆除
外墙空鼓面砖拆除
，暂按外墙面砖的
5%

m2 110.34

3 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 0.83

4 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 2374.01

5 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 847.88

6 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 566.76

7 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 363.89

8 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚

m2 363.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 168.83

10 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 168.83

11 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 15

12 011507003001 垃圾收集箱 1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 9

13 011605001001 平面块料拆除 屋面预制水泥块拆
除

m2 742.65

14 011607001001 刚性层拆除 40厚珍珠岩保温层
拆除

m2 742.65

15 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 742.65

16 011601001002 屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 742.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

17 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 742.65

18 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 169.2

19 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 385

20 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 385

21 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 88.2

22 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:：车
棚门及楼梯栏杆
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 266.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

23 011610002001 彩钢瓦板房拆除

1、屋面彩钢瓦板
房拆除
2、拆除废料外运3
KM

m2 278.13

24 010903004001 墙面变形缝
12YJ14  节点1、
节点2 m 37

25 010902008001 屋面变形缝
12YJ26 节点2、节
点3 m 11.04

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 2374.01

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 72200 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 72200 —



暂列金额明细表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 72200

合  计 72200 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



6#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011608001001 铲除油漆面
1.铲除部位名称:
外墙面

m2 179.36

2 011605002001 立面块料拆除
外墙空鼓面砖拆除
，暂按外墙面砖的
5%

m2 102.03

3 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 0.84

4 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 2219.87

5 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 847.59

6 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 588.72

7 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 355.86

8 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚

m2 355.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 188.82

10 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 258.87

11 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 15

12 011507003001 垃圾收集箱 1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 9

13 011605001001 平面块料拆除 屋面预制水泥块拆
除

m2 732.91

14 011607001001 刚性层拆除 40厚珍珠岩保温层
拆除

m2 732.91

15 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 732.91

16 011601001002 屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 732.91

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

17 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 732.91

18 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 189.47

19 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 385

20 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 385

21 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 88.2

22 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:：车
棚门及楼梯栏杆
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 266.07

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

23 011610002001 彩钢瓦板房拆除

1、屋面彩钢瓦板
房拆除
2、拆除废料外运3
KM

m2 432.86

24 010903004001 墙面变形缝
12YJ14  节点1、
节点2 m 37

25 010902008001 屋面变形缝
12YJ26 节点2、节
点3 m 11.04

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 2219.87

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 70200 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 70200 —



暂列金额明细表

工程名称：6#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 70200

合  计 70200 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：6#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：6#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



7#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011608001001 铲除油漆面
1.铲除部位名称:
外墙面

m2 167.2

2 011605002001 立面块料拆除
外墙空鼓面砖拆除
，暂按外墙面砖的
5%

m2 110.34

3 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 0.83

4 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 2374.01

5 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 847.88

6 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 566.76

7 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 363.89

8 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚

m2 363.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 168.83

10 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 168.83

11 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 15

12 011507003001 垃圾收集箱 1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 9

13 011605001001 平面块料拆除 屋面预制水泥块拆
除

m2 742.65

14 011607001001 刚性层拆除 40厚珍珠岩保温层
拆除

m2 742.65

15 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 742.65

16 011601001002 屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 742.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

17 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 742.65

18 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 169.2

19 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 157.5

20 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 157.5

21 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 88.2

22 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:：车
棚门及楼梯栏杆
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 266.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

23 011610002001 彩钢瓦板房拆除

1、屋面彩钢瓦板
房拆除
2、拆除废料外运3
KM

m2 481.08

24 010903004001 墙面变形缝
12YJ14  节点1、
节点2 m 37

25 010902008001 屋面变形缝
12YJ26 节点2、节
点3 m 11.04

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 2374.01

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 71900 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 71900 —



暂列金额明细表

工程名称：7#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 71900

合  计 71900 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：7#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：7#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



9#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011608001001 铲除油漆面
1.铲除部位名称:
外墙面

m2 7.4

2 011605002001 立面块料拆除
外墙空鼓面砖拆除
，暂按外墙面砖的
5%

m2 15.2

3 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 0.05

4 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 311.2

5 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 197.12

6 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 126.62

7 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 61.5

8 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚

m2 61.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 48.1

10 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 70.5

11 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 3

12 011507003001 垃圾收集箱 1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 3

13 011605001002 平面块料拆除 屋面预制水泥块拆
除

m2 126.51

14 011607001002 刚性层拆除 40厚珍珠岩保温层
拆除

m2 126.51

15 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 126.51

16 011601001002 屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 126.51

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

17 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 126.51

18 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 48.09

19 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 42.3

20 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 42.3

21 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:：车
棚门及楼梯栏杆
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 90.59

22 011610002001 金属门窗拆除

1.室内高度:原护
梯房处木门拆除
2.门窗洞口尺寸:M
1021 M0927

樘 3

23 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺
寸：M1021 M0927
2.部位:护提房防
盗门

m2 6.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 304

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 11000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 11000 —



暂列金额明细表

工程名称：9#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 11000

合  计 11000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：9#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：9#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：9#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



10#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011605002001 立面块料拆除
外墙空鼓面砖拆除
，暂按外墙面砖的
10%

m2 384.44

2 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 1.15

3 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 7688.81

4 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 5646.72

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 4174.75

6 011608002002 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
、地下室及电梯前
室天棚
2.原涂料拆除

m2 5236.45

7 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚

m2 5236.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 2 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 138.35

9 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 1471.97

10 011605001001 平面块料拆除
屋面预制水泥块拆
除

m2 1183.86

11 011607001001 刚性层拆除
40厚珍珠岩保温层
拆除

m2 1183.86

12 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 1183.86

13 011601001002
屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m3 142.06

14 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 1117.15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 3 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

15 010902003003 屋面刚性层

小屋面：护梯房顶
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1层4厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
3、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 66.71

16 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 398.09

17 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 1314.3

18 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 1314.3

19 011610002001 彩钢瓦板房拆除

1、屋面彩钢瓦板
房及小木屋拆除
2、拆除废料外运3
KM

m2 176.27

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 7688.81

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 205000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 205000 —



暂列金额明细表

工程名称：10#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 205000

合  计 205000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：10#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：10#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：10#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



11#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011605002001 立面块料拆除
外墙空鼓面砖拆除
，暂按外墙面砖的
5%

m2 7.88

2 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 0.02

3 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 157.68

4 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 158.22

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 101.82

6 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 49.2

7 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚

m2 49.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 34.42

9 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 56.4

10 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 2

11 011507003001 垃圾收集箱 1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 3

12 011605001002 平面块料拆除 屋面预制水泥块拆
除

m2 85.65

13 011607001002 刚性层拆除 40厚珍珠岩保温层
拆除

m2 85.65

14 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 85.65

15 011601001002 屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 85.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

16 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 85.65

17 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 34.42

18 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 17

19 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 17

20 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 21.76

21 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:：车
棚门及楼梯栏杆
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 62.57

22 010507003001 截水沟 12YJ10 P45第3 P4
6第5

m 7.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 157.68

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 7200 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 7200 —



暂列金额明细表

工程名称：11#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 7200

合  计 7200 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：11#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：11#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：11#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



12#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011605002001 立面块料拆除
外墙空鼓面砖拆除
，暂按外墙面砖的
5%

m2 10.41

2 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 0.03

3 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 210.85

4 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 118.96

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 86.32

6 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 39.3

7 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚

m2 39.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 39.82

9 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 32.64

10 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 2

11 011507003001 垃圾收集箱 1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 3

12 011605001002 平面块料拆除 屋面预制水泥块拆
除

m2 108.58

13 011607001002 刚性层拆除 40厚珍珠岩保温层
拆除

m2 108.58

14 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 108.58

15 011601001002 屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 108.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

16 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 108.58

17 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 39.82

18 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 25.2

19 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 25.2

20 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 13.6

21 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:：车
棚门及楼梯栏杆
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 74.2

22 010507003001 截水沟 12YJ10 P45第3 P4
6第5

m 15.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 208.15

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 9600 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 9600 —



暂列金额明细表

工程名称：12#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 9600

合  计 9600 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：12#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：12#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：12#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



13#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011605002001 立面块料拆除
外墙空鼓面砖拆除
，暂按外墙面砖的
5%

m2 10.41

2 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 0.03

3 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 210.85

4 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 118.96

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 86.32

6 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 39.3

7 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚

m2 39.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 39.82

9 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 32.64

10 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 2

11 011507003001 垃圾收集箱 1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 3

12 011605001002 平面块料拆除 屋面预制水泥块拆
除

m2 108.58

13 011607001002 刚性层拆除 40厚珍珠岩保温层
拆除

m2 108.58

14 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 108.58

15 011601001002 屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 108.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

16 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 108.58

17 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 39.82

18 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 25.2

19 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 25.2

20 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 13.6

21 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:：车
棚门及楼梯栏杆
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 74.2

22 010507003001 截水沟 12YJ10 P45第3 P4
6第5

m 15.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 208.15

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 9600 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 9600 —



暂列金额明细表

工程名称：13#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 9600

合  计 9600 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：13#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：13#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：13#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：13#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：13#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



14#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011605002001 立面块料拆除
外墙空鼓面砖拆除
，暂按外墙面砖的
5%

m2 10.41

2 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 0.03

3 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 210.85

4 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 118.96

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 86.32

6 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 39.3

7 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚

m2 39.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 39.82

9 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 32.64

10 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 2

11 011507003001 垃圾收集箱 1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 3

12 011605001002 平面块料拆除 屋面预制水泥块拆
除

m2 108.58

13 011607001002 刚性层拆除 40厚珍珠岩保温层
拆除

m2 108.58

14 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 108.58

15 011601001002 屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 108.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

16 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 108.58

17 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 39.82

18 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 25.2

19 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 25.2

20 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 13.6

21 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:：车
棚门及楼梯栏杆
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 74.2

22 010507003001 截水沟 12YJ10 P45第3 P4
6第5

m 15.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 208.15

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 9600 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 9600 —



暂列金额明细表

工程名称：14#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 9600

合  计 9600 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：14#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：14#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：14#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：14#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：14#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



15#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011605002001 立面块料拆除
外墙空鼓面砖拆除
，暂按外墙面砖的
5%

m2 10.41

2 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 0.03

3 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 210.85

4 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 118.96

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 86.32

6 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 39.3

7 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚

m2 39.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 39.82

9 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 32.64

10 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 2

11 011507003001 垃圾收集箱 1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 3

12 011605001002 平面块料拆除 屋面预制水泥块拆
除

m2 108.58

13 011607001002 刚性层拆除 40厚珍珠岩保温层
拆除

m2 108.58

14 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 108.58

15 011601001002 屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 108.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

16 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 108.58

17 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 39.82

18 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 25.2

19 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 25.2

20 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 13.6

21 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:：车
棚门及楼梯栏杆
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 74.2

22 010507003001 截水沟 12YJ10 P45第3 P4
6第5

m 15.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 208.15

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 9600 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 9600 —



暂列金额明细表

工程名称：15#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 9600

合  计 9600 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：15#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：15#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：15#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：15#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



16#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011605002001 立面块料拆除
外墙空鼓面砖拆除
，暂按外墙面砖的
5%

m2 10.41

2 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 0.03

3 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 210.85

4 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 118.96

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 86.32

6 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 39.3

7 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚

m2 39.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 39.82

9 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 32.64

10 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 2

11 011507003001 垃圾收集箱 1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 3

12 011605001002 平面块料拆除 屋面预制水泥块拆
除

m2 108.58

13 011607001002 刚性层拆除 40厚珍珠岩保温层
拆除

m2 108.58

14 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 108.58

15 011601001002 屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 108.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

16 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 108.58

17 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 39.82

18 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 25.2

19 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 25.2

20 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 13.6

21 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:：车
棚门及楼梯栏杆
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 74.2

22 010507003001 截水沟 12YJ10 P45第3 P4
6第5

m 15.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 208.15

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 9600 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 9600 —



暂列金额明细表

工程名称：16#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 9600

合  计 9600 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：16#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：16#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：16#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：16#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：16#楼主楼改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



独院立面改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独院立面改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

独院1

1 011608001001 铲除油漆面
1.铲除部位名称:
外墙面

m2 1774.88

2 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km m3 5.32

3 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 1774.88

分部小计

独院2

1 011608001002 铲除油漆面
1.铲除部位名称:
外墙面 m2 709.95

2 010103002002 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km m3 2.13

3 011406001002 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 709.95

分部小计

独院3

1 011608001003 铲除油漆面 1.铲除部位名称:
外墙面

m2 675.96

2 010103002003 墙面拆除废外运 墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 2.03

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独院立面改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 2 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 011406001003 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 675.96

分部小计

独院4

1 011608001004 铲除油漆面 1.铲除部位名称:
外墙面

m2 422.41

2 010103002004 墙面拆除废外运 墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 1.27

3 011406001004 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 422.41

分部小计

独院5

1 011608001005 铲除油漆面 1.铲除部位名称:
外墙面

m2 521.8

2 010103002005 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 1.57

3 011406001005 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 521.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：独院立面改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 3 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

分部小计

独院6

1 011608001006 铲除油漆面
1.铲除部位名称:
外墙面 m2 287.67

2 010103002006 墙面拆除废外运 墙面拆除废渣外运
 暂按3Km

m3 0.86

3 011406001006 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 287.67

分部小计

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 157.68

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：独院立面改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独院立面改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 73700 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 73700 —



暂列金额明细表

工程名称：独院立面改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 73700

合  计 73700 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：独院立面改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：独院立面改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：独院立面改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：独院立面改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：独院立面改造 标段：滨河锦园小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计
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