
西峡县2025年老旧小区改造工程主
楼（恒康小区） 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



1#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011608001001 铲除油漆面
1.铲除部位名称:
外墙面

m2 2289.89

2 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km m3 6.87

3 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 2289.89

4 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 954.53

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 629.85

6 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 382.34

7 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚及花架

m2 382.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 2 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 107.76

9 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 324.68

10 010507005001 扶手、压顶

1.断面尺寸:150mm
高
2.混凝土种类:预
拌
3.混凝土强度等级
:C25
4.复合模板木支撑
5.部位:女儿墙上
部压顶

m3 6.08

11 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:Φ8 t 0.42

12 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 18

13 011507003001 垃圾收集箱
1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 9

14 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 538.21

15 011601001002
屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 538.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 3 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

16 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 513.23

17 010902003003 屋面刚性层

小屋面：护梯房顶
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1层4厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
3、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 24.98

18 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 118.52

19 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 224.4

20 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 224.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 4 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

21 011503001002 金属栏杆

1.扶手材料种类、
规格:不锈钢管 Φ
80*3.0 内穿Φ钢
筋
2.栏杆材料种类、
规格:立柱Φ35*2.
0不锈钢管 内穿Φ
钢筋 立撑 Φ20*1
.0不锈钢管  水平
撑Φ35*1.5不锈钢
管 
3.固定配件种类:
预埋铁件
4.高度:0.65米

m 112.64

22 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 42

23 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:防盗
窗、车库门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 76

24 011503001003 金属栏杆

1.扶手材料种类、
规格:不锈钢管 Φ
80*1.5 内穿Φ钢
筋
2.栏杆材料种类、
规格:立柱Φ60*2.
0不锈钢管 立撑 
Φ20*1.0不锈钢管
  水平撑Φ35*1.5
不锈钢管 
3.固定配件种类:
预埋铁件

m 2.3

25 011610002001 彩钢瓦板房拆除

1、屋面彩钢瓦板
房拆除
2、拆除废料外运3
KM

m2 227.87

26 011610002002 金属门窗拆除

1.原护梯房处木门
拆除
2.门窗洞口尺寸:0
.9*2

樘 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 5 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

27 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺
寸:0.9*2
2.门框、扇材质:
钢质防盗门

m2 3.6

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 2289.89

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 63900 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 63900 —



暂列金额明细表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 63900

合  计 63900 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



2#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011608001001 铲除油漆面
1.铲除部位名称:
外墙面

m2 2081.68

2 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km m3 6.25

3 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 2081.68

4 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 874.17

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 549.91

6 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 342.2

7 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚

m2 342.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 89.08

9 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 324.26

10 010507005001 扶手、压顶

1.断面尺寸:150mm
高
2.混凝土种类:预
拌
3.混凝土强度等级
:C25
4.复合模板木支撑
5.部位:女儿墙上
部压顶

m3 5.72

11 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:Φ8 t 0.394

12 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 18

13 011507003001 垃圾收集箱
1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 9

14 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 456.45

15 011601001002
屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 456.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

16 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 456.45

17 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 89.15

18 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 204

19 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 204

20 011503001002 金属栏杆

1.扶手材料种类、
规格:不锈钢管 Φ
80*3.0 内穿Φ钢
筋
2.栏杆材料种类、
规格:立柱Φ35*2.
0不锈钢管 内穿Φ
钢筋 立撑 Φ20*1
.0不锈钢管  水平
撑Φ35*1.5不锈钢
管 
3.固定配件种类:
预埋铁件
4.高度:0.65米

m 104.88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

21 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 24.6

22 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:防盗
窗、车库门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 77.64

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 2081.68

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 56500 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 56500 —



暂列金额明细表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 56500

合  计 56500 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



3#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011608001001 铲除油漆面
1.铲除部位名称:
外墙面

m2 1089.37

2 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km m3 3.27

3 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 1089.37

4 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 301.02

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 190.22

6 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 117.7

7 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚及花架

m2 117.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 45.14

9 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 110.8

10 010507005001 扶手、压顶

1.断面尺寸:150mm
高
2.混凝土种类:预
拌
3.混凝土强度等级
:C25
4.复合模板木支撑
5.部位:女儿墙上
部压顶

m3 2.86

11 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:Φ8 t 0.198

12 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 6

13 011507003001 垃圾收集箱
1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 3

14 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 165.08

15 011601001002
屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 165.08

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

16 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 165.08

17 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 44.2

18 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 163.2

19 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 163.2

20 011503001002 金属栏杆

1.扶手材料种类、
规格:不锈钢管 Φ
80*3.0 内穿Φ钢
筋
2.栏杆材料种类、
规格:立柱Φ35*2.
0不锈钢管 内穿Φ
钢筋 立撑 Φ20*1
.0不锈钢管  水平
撑Φ35*1.5不锈钢
管 
3.固定配件种类:
预埋铁件
4.高度:0.75米

m 52.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

21 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 11.59

22 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:防盗
窗、车库门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 23.4

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 1089.37

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 26900 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 26900 —



暂列金额明细表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 26900

合  计 26900 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



4#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011608001001 铲除油漆面
1.铲除部位名称:
外墙面

m2 1912.42

2 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km m3 5.74

3 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 1912.42

4 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 613.6

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 379.44

6 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 252.42

7 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚

m2 252.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 99.29

9 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 234.16

10 010507005001 扶手、压顶

1.断面尺寸:150mm
高
2.混凝土种类:预
拌
3.混凝土强度等级
:C25
4.复合模板木支撑
5.部位:女儿墙上
部压顶

m3 5.58

11 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:Φ8 t 0.384

12 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 12

13 011507003001 垃圾收集箱
1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 6

14 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 428.47

15 011601001002
屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 428.47

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

16 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 428.47

17 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 87.11

18 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 224.4

19 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 224.4

20 011503001002 金属栏杆

1.扶手材料种类、
规格:不锈钢管 Φ
80*3.0 内穿Φ钢
筋
2.栏杆材料种类、
规格:立柱Φ35*2.
0不锈钢管 内穿Φ
钢筋 立撑 Φ20*1
.0不锈钢管  水平
撑Φ35*1.5不锈钢
管 
3.固定配件种类:
预埋铁件
4.高度:0.65米

m 103.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

21 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 36

22 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:防盗
窗、车库门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 67.93

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 1912.42

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 51700 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 51700 —



暂列金额明细表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 51700

合  计 51700 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



5#楼主楼改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011608001001 铲除油漆面
1.铲除部位名称:
外墙面

m2 2316.35

2 010103002001 墙面拆除废外运
墙面拆除废渣外运
 暂按3Km m3 6.95

3 011406001001 抹灰面油漆

1、刷界面剂
3、3厚聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网格布
4、1.5厚水泥聚合
物防水涂料
4、刮柔性耐水腻
子两遍
5、抗碱底漆一遍
6、真石漆两遍

m2 2316.35

4 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅内墙
、地下室走廊内墙
2.内墙面钢化涂料
铲除

m2 1060.22

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、楼梯间及地下
室内墙、过道墙面

m2 660.43

6 011608002002 铲除涂料面
1.铲除部位名称:
楼梯间及门厅顶棚
2.原涂料拆除

m2 403.72

7 011406001004 抹灰面油漆

1、表面清理干净
2、刷专用界面剂
一道
3、刮腻子二遍，
分层磨平
4、涂饰底层涂料
5、复补腻子，磨
平
6、面层涂料两遍
7、天棚及花架

m2 403.72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 011201001001 墙面一般抹灰

女儿墙内侧
1、9厚1:2.5水泥
砂浆
2、6厚1:2.5水泥
砂浆抹平压光

m2 134.51

9 011105003001 油漆墙裙

1、铲除原有面层
，表面清理干净
2、刮腻子二遍，
分层磨平
3、底漆一遍
4、调和漆两遍

m2 399.79

10 010507005001 扶手、压顶

1.断面尺寸:150mm
高
2.混凝土种类:预
拌
3.混凝土强度等级
:C25
4.复合模板木支撑
5.部位:女儿墙上
部压顶

m3 7.26

11 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:Φ8 t 0.51

12 030901013001 灭火器

1.形式:挂墙安装
顶部距离地面1.5
米
2.规格、型号:
XMQK1-2 内装MF/
ABC4

具 18

13 011507003001 垃圾收集箱
1.箱体规格:EN840
  容积240LT

个 9

14 011607002001 防水层拆除 屋面3厚SBS拆除 m2 490.67

15 011601001002
屋面拆除废渣垃
圾外运

1、屋面垃圾清理
2、废渣外运暂按3
Km

m2 490.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

16 010902003002 屋面刚性层

平屋面
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1.5厚聚氨酯防
水涂料隔汽层
3、50厚挤塑聚苯
板（B1级  35Kg/m
3）
4、30厚C20细石混
凝土找平层
4、3层3厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
5、0.4厚聚乙烯膜
一层
6、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 477.69

17 010902003003 屋面刚性层

小屋面：护梯房顶
1、原有平屋面清
扫干净，用聚合物
水泥砂浆对缺损处
补平压实
2、1层4厚SBS（聚
酯胎II型）改性沥
青防水卷材错缝铺
贴
3、50厚C25细石混
凝土内配直径Φ4
间距100双向钢筋
网片，分缝间隔40
00，缝宽20，沥青
胶泥嵌缝

m2 12.98

18 010902001001 屋面卷材防水
屋面SBS改性沥青
防水卷材上翻至女
儿墙顶

m2 112.44

19 011612001001 管道拆除 原雨水管全部拆除 m 224.4

20 010902004001 屋面排水管

PVC雨水管Φ110  
12YJ5-1  6/E2   
D/E3  1/E5  1/E7
  6/E8

m 224.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

21 011503001002 金属栏杆

1.扶手材料种类、
规格:不锈钢管 Φ
80*3.0 内穿Φ钢
筋
2.栏杆材料种类、
规格:立柱Φ35*2.
0不锈钢管 内穿Φ
钢筋 立撑 Φ20*1
.0不锈钢管  水平
撑Φ35*1.5不锈钢
管 
3.固定配件种类:
预埋铁件
4.高度:0.65米

m 132.28

22 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:卷帘
门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 32.6

23 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:防盗
窗、车库门
2.12YJ1页106涂10
3
3.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 48.6

24 011610002002 金属门窗拆除

1.原护梯房处木门
拆除
2.门窗洞口尺寸:0
.9*2

樘 1

25 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺
寸:0.9*2
2.门框、扇材质:
钢质防盗门

m2 1.8

26 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:栏杆
油漆
2.油漆品种、刷漆
遍数:无刺鼻气味
环保油漆2遍

m2 16.73

措施项目

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 2316.35

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 63000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 63000 —



暂列金额明细表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 项 63000

合  计 63000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼主楼改造 标段：恒康小区主楼改造 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计
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