
西峡县2025年老旧小区红线内基础
设施改造工程（滨河新城） 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



滨河新城红线内基础设施改造工
程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河新城红线内基础设施改造工程 标段：滨河新城红线内基础设施改造工程 第 1 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

道路

1 040203004001 封层
0.6cm厚改性乳化
沥青稀浆封层

m2 3300

2 040203006001 沥青混凝土
5cm中粒式沥青混
凝土AC-10C m2 3300

3 040205006001 标线
1.材料品种:热熔
型标线
2.宽度:15cm

m2 198

分部小计

雨水

1 040205006003 路面切缝
混凝土路面切缝，
缝深18cm m 919

2 041001001002 拆除路面 拆除原混凝土路面 m2 459.5

3 040101002006 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m内
3.外运暂按3Km

m3 376.79

4 040501013002 砼垫层 10cm厚C15砼垫层 m3 45.95

5 040501004003 塑料管

1.材质及规格:
HDPE DN400
2.连接形式:胶圈
接口
3.管道检验及试验
要求:闭水试验

m 459.5

6 040103001006 回填砂 中粗砂回填 m3 330.84

7 040504003002 塑料检查井
Φ700成品塑料检
查井 座 44

8 040504009002 铸铁井盖
直径700，铸铁井
盖.防坠格板 座 29

9 040504009003 雨水口 偏沟式单箅雨水口 座 29

10 040203007003 水泥混凝土
18cmC25砼路面恢
复

m2 459.5

11 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素
土和拆除路面材料
2.运距:3Km

m3 330.84

分部小计

污水

1 040205006002 路面切缝
混凝土路面切缝，
缝深18cm

m 1136.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河新城红线内基础设施改造工程 标段：滨河新城红线内基础设施改造工程 第 2 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 041001001001 拆除路面

1.材质:混凝土类
（无筋）
2.厚度:18cm
3.宽度:DN500管道
破碎宽度0.9米  
DN300管道 破碎宽
度0.7米

m2 531.4

3 040101002005 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m 内
3.外运暂按3Km

m3 546.72

4 040501013001 砼垫层 10cm厚C15砼垫层 m3 53.14

5 040501004001 塑料管

1.材质及规格:
HDPE DN300
2.连接形式:胶圈
接口
3.管道检验及试验
要求:闭水试验

m 468.1

6 040501004002 塑料管

1.材质及规格:
HDPE DN500
2.连接形式:胶圈
接口
3.管道检验及试验
要求:闭水试验

m 100.1

7 040103001005 回填砂 中粗砂回填 m3 390.31

8 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素
土
2.运距:3Km

m3 496.16

9 040504008001 整体化粪池

1.材质:成品玻璃
钢
2.型号、规格:
HFRP(LWQ)-11 参
考图集12YS8
3.有效容积9m³

座 4

10 040504003001 塑料检查井 Φ700成品塑料检
查井

座 36

11 040504009001 铸铁井盖
直径700，铸铁井
盖.防坠格板

座 36

12 040203007002
水泥混凝土路面
恢复

1.混凝土强度等级
:C25
2.厚度:18CM

m2 531.4

分部小计

路灯

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河新城红线内基础设施改造工程 标段：滨河新城红线内基础设施改造工程 第 3 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 040101002003 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:1.5m 
以内
3.余土外运:3Km以
内

m3 153.88

2 040103001003 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.填方来源、运距
:回填土

m3 150.86

3 040803002001 电缆保护管

1.名称:pvc碳素波
纹管
2.型号:100mm
3.材质:塑料管
4.敷设方式:埋地
敷设
5.过路管加固要求
:过路穿钢管

m 384.7

4 040803001001 电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-1KV
-4*25
3.材质:铜芯电缆
4.敷设方式、部位
:穿管埋地敷设
5.电压（kV):1KV

m 410.3

5 040803005001 电缆终端头

1.名称:电缆终端
头
2.型号:YJV22-1KV
-4*10
3.规格:35mm2以下
4.材质、类型:干
包式
5.电压（kV):1KV

个 18

6 040804002001 配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:多芯
软导线敷设
3.型号:BVR-4.0
4.规格:二芯
5.材质:铜芯
6.配线部位:供电
干线引上至顶部灯
具的分支线
7.配线线制:4mm2

m 216

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河新城红线内基础设施改造工程 标段：滨河新城红线内基础设施改造工程 第 4 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

7 040801009001
悬挂嵌入式配电
箱

1.名称:配电箱
2.型号:详见系统
图
3.安装方式:明装

台 1

8 040806002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:-40*4镀锌
扁钢

m 21.6

9 040805001001 常规照明灯

1.名称:单臂路灯
2.灯杆材质、高度
:灯具安装高度6米
，灯具仰角为10度
3.垫层、基础：厚
度、材料品种、强
度等级:C25混凝土
，预埋件详见系统
图

套 18

10 040807002001 供电系统调试
1.名称:照明系统
调试
2.电压（kV):1KV

系统 1

分部小计

监控

1 040101002004 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:1.5m 
以内
3.余土外运:3Km以
内

m3 77.23

2 040103001004 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.填方来源、运距
:回填土

m3 74.81

3 030507009002 视频控制设备

1.名称:微机控制
器
2.类别:含录像主
机、控制主机、视
频分配器，软件
3.其他:系统整体
调试

台 1

4 030501005001 插箱、机柜
1.名称:弱电配电
箱 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河新城红线内基础设施改造工程 标段：滨河新城红线内基础设施改造工程 第 5 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 030507002002 入侵报警控制器

1.名称:安防集成
系统
2.类别:含集成服
务器，含报警控制
器、相关模块及软
件
3.其他:系统调试
及运行

套 1

6 030502007001 光缆

1.名称:弱电线
2.规格:8芯多膜光
缆
3.敷设方式:穿管
埋地及沿墙敷设

m 353.4

7 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:埋地
及沿墙敷设

m 351.4

8 030411004002 配线

1.名称:电源线
2.配线形式:动力
线路
3.型号:RVS-3*2.5
 
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:穿管
埋地敷设

m 376.9

9 030506007001 视频系统设备

1.名称:带云台彩
色摄像机
2.规格:低压直流
或交流电源供电，
一般12VDC或24VAC
3.安装方式:距地5
米安装或吸顶安装

台 17

分部小计

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河新城红线内基础设施改造工程
标段：滨河新城红线内基础设施改
造工程 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 041109001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 041109002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 041109003001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 041109004001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨河新城红线内基础设施改造工程
标段：滨河新城红线内基础设施改
造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 144000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 144000 —



暂列金额明细表

工程名称：滨河新城红线内基础设施改造工程 标段：滨河新城红线内基础设施改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

1 不可预见及其他费用等 144000

合  计 144000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：滨河新城红线内基础设施改造工程 标段：滨河新城红线内基础设施改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滨河新城红线内基础设施改造工程
标段：滨河新城红线内基础设施改造工
程 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：滨河新城红线内基础设施改造工程
标段：滨河新城红线内基础设施改造工
程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：滨河新城红线内基础设施改造工程
标段：滨河新城红线内基础设施改造工
程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：滨河新城红线内基础设施改造工程 标段：滨河新城红线内基础设施改造工程 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



滨河新城充电桩安装工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河新城充电桩安装工程 标段：滨河新城红线内基础设施改造工程 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017002 配电箱
1.名称:电表箱
2.规格:按需配置

台 3

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*1
0
3.敷设方式、部位
:穿管埋地敷设

m 531.2

3 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*1
6
3.敷设方式、部位
:穿管埋地敷设

m 692

4 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*2
5
3.敷设方式、部位
:穿管埋地敷设

m 860

5 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆
头
2.规格:35mm2以下

个 16

6 030408006002 电力电缆头
1.名称:电力电缆
头
2.规格:35mm2以下

个 16

7 030408006003 电力电缆头
1.名称:电力电缆
头
2.规格:35mm2以下

个 16

8 030408003001 电缆保护管
1.名称:电缆保护
管
2.规格:SC50

m 1191.2

9 030408003002 电缆保护管
1.名称:电缆保护
管
2.规格:SC80

m 844

10 081103004001 电源及充电器
1.名称:慢充充电
桩
2.型号:220V,7KW

台 24

11 030413005001 人(手）孔砌筑

1.名称:人(手）孔
砌筑
2.类型:按照相关
标准配置

个 7

12 030414002001 送配电装置系统

1.名称:送配电装
置系统
2.电压等级(kV):1
 KV以下

系统 3

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河新城充电桩安装工程
标段：滨河新城红线内基础设施改
造工程 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础
费率
(%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后
金额(元)

备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01
其他措施费（费率类
）

2.1 031302002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 031302004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨河新城充电桩安装工程
标段：滨河新城红线内基础设施改
造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：滨河新城充电桩安装工程 标段：滨河新城红线内基础设施改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：滨河新城充电桩安装工程 标段：滨河新城红线内基础设施改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滨河新城充电桩安装工程
标段：滨河新城红线内基础设施改造工
程 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：滨河新城充电桩安装工程
标段：滨河新城红线内基础设施改造工
程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：滨河新城充电桩安装工程
标段：滨河新城红线内基础设施改造工
程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：滨河新城充电桩安装工程 标段：滨河新城红线内基础设施改造工程 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%)
金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计
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