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设计说明

1 项目概况

竹叶河特大桥，桥长 1044 米，上部结构右幅采用 5x25+14x40+6x39+5x25 米

预应力混凝土小箱梁+T 梁，左幅采用 4x25+14x40+6x39+5x25 米预应力混凝土

小箱梁+T 梁，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础。

桥梁于 2013 年建成，至今运营已 11 年。随着通车时间的增加和重载车辆的

碾压、冲击，致使该桥伸缩缝出现型钢变形、断裂、锚固区混凝土掉块、麻面、

露筋、坑槽等病害。

河南“7.20”特大暴雨自然灾害过后，29#桥台左侧桥头锥坡因雨水冲刷，

原浆砌片石防护损毁，锥坡垮塌、滑移。

2 桥梁病害情况

设计组对现场情况进行了详细调查，发现该桥伸缩缝病害主要有型钢变形、

断裂、锚固区混凝土掉块、麻面、露筋、坑槽等病害。详细状况如下图：

型钢断裂、变形

锚固区混凝土坑槽、破碎

桥头锥坡因雨水冲刷，原浆砌片石防护损毁，锥坡垮塌、滑移；台前护坡被

流水冲刷，坡脚损毁。



郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计 设计说明

郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司 SI-1

桥头锥坡垮塌、滑移

3 病害处治方案

伸缩装置病害处治方案如下：

对全桥伸缩缝进行更换，伸缩缝的更换要选型合理，以满足桥跨结构由于温

度、混凝土收缩、徐变等引起变形的需要，使行车平稳，满足相关要求。

桥头锥坡病害处治方案如下：

1、桥头锥坡损毁部分，锥坡滑塌部分填砂砾夯实后,采用 10cm 砂砾垫层

+30cmM7.5 浆砌片石护砌。

2、为减少流水对锥坡坡脚的冲刷，在坡脚处设置长约 80 米的 60*80cm 浆砌

片石矩形盖板边沟，将雨水引至现状沟渠内。

3、29#桥台处边孔排水方式由直排改为增加一道纵向排水管将雨水收集后

顺桥墩排下。

4 设计依据

1）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

2）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

3）《公路钢筋混凝土及预应混凝土桥涵设计规范》（3362-2018）

4）《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）

5）《公路桥涵施工技术规范》（JTG TF50-2011）

6）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

7）现行国家、行业及地方的规范、标准及规定

5 主要材料与性能要求

5.1 钢筋

本项目中钢筋应符合国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》

（GBl499.1-2008）和国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499.1-2007）

的规定，（除特殊说明外）钢筋直径 d≥12mm 者均为 HRB400 钢筋。

5.2 钢材
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除特殊说明外，均采用 Q345B 钢，其技术性能必须符合国家标准《碳素结构

钢》（GB/T 700-2006）的规定。

5.3 植筋锚固用胶粘剂

植筋用的胶粘剂必须采用改性乙烯基脂类的胶粘剂，锚固用胶粘剂的质量和

性能应符合以下要求。

1）提供权威认证：结构使用年限不少于 50 年。

2）提供权威认证：植筋胶的最高使用温度应不低于120℃。

3）为保证植筋过程中钢筋尽可能少受外力的干扰，要求植筋胶的完全凝固

时间在 1小时以内（环境温度 20℃）。

4） 提供 240 分钟火灾测试报告：植筋部位表面均匀受火，混凝土保护层厚

度 110mm 条件下，240 分钟火灾时的粘结强度应不低于 0.4MPa。

5）须通过无毒性检测，符合《生活饮用水卫生规范》（2001）要求，达到

实际无毒等级。

6）提供受拉和受剪的抗震性能测试报告，荷载循环的次数不少于140 次

7）必须通过动荷载测试，抗老化测试（长期负荷，冻融负荷，化学稳定性）

8）建议采用硬罐包装。以免在运输、储存过程中产品到紫外线照射、环境

温度、潮湿以及碰撞损伤的造成树脂变性，同时防止软包装易产生搅拌不均匀的

质量隐患。

表5-1 植筋锚固胶粘剂性能指标

性能项目 性能要求 A级胶 试验方法标准

胶体性能

抗拉强度（MPa） ≥8.5 GB50367-2006 附录 G

抗弯强度（MPa） ≥50 GB/T 2570

抗压强度（MPa） ≥60 GB/T 2569

粘接能力

钢-钢（钢套筒法）拉伸抗剪强度标准值（MPa） ≥16 GB50367-2006 附录 J

约束抗拔条件下带肋钢筋与

混凝土的粘结强度

C30
≥11.0 GB50367-2006 附录 K

　25

l＝150mm

C60

≥17.0　25

l＝150mm

不挥发物含量（固体含量）（%） ≥99 GB/T 2793

注：1 表中各项性能指标，除标有强度标准外，均为平均值；

2 当按现行国家标准《树脂浇注体弯曲性能试验方法》GB/T 2570 进行胶体抗弯强度试验时，其试件厚度 h应改为 8mm。

5.4 快速修补混凝土

快速修补混凝土采用高聚物快速结构修补料，高聚物快速结构修补料的材料

性能要求如下：

表 5-2 高聚物快速结构修补料技术要求

技术指标 技术要求

实测结果

检验方法

JZ 型 XB 型

最大集料粒径

筛孔通过率（%）

9.5mm 筛孔通过率为

100%
100% ---

称量 1kg 灌浆材

料，用 9.5mm 、

4.75mm、2.36mm

筛孔的砂石筛过

筛后进行称量

4.75mm 筛孔通过率为

100%
--- 100

2.36mm 筛孔通过率≥

95%
--- 97

2.36mm 筛孔通过率≤

70%
68.5 ---

塌落度和

塌落扩展

度（mm）

塌落度

初始值
≥270 285 ---

附录 A.0.2

塌落扩展度

初始值
≥650 820 ---

30min 塌落度

保留值
≥240 250 ---

30min 塌落扩

展度保留值
≥550 630 ---

抗压强度

（Mpa）

3h ≥30.0 31.6 37.1

附录 A.0.31d ≥40.0 53.1 47.0

28d ≥60.0 --- ---

抗折强度

（Mpa）

3h ≥4.5 5.5 6.4

附录 A.0.3

1d ≥5.0 7.6 7.5
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28d ≥7.5 --- ---

说明：1.表中性能指标均应按产品要求的最大用水量检验。

5.5 泄水管

泄水管宜采用 PVC 材料(白色)，聚氯乙烯含量不应低于 80%，其性能应符合

《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》（GB/T 20221-2006）的要求，

管件联结应符合《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》（GB/T 5836.2-2006）

的要求。

5.6 其它

其它未尽事宜应严格按照有关设计规范和施工技术规范严格执行。

6 主要施工工艺及要点

6.1 伸缩装置的更换

6.1.1 桥梁伸缩缝更换施工过程如下：

切缝：根据施工图并结合现场情况确定开槽宽度，准确放样，打上线后用切

割机锯缝、顺直，锯缝线以外的沥青混凝土路面，必须仔细用塑料布覆盖并用胶

带纸封好，以防锯缝时产生的石粉污染路面。

开槽：用风镐开槽，将槽内松动的水泥混凝土凿除干净，应凿毛至坚硬层，

并用强力吹风机或高压水枪清除浮尘和杂物。开槽时应注意开槽深度，不能损坏

空心板。

若切缝、开槽过程中损坏到了伸缩缝混凝土中的钢筋网、预埋钢筋等，必须

将损坏的钢筋焊接或者补充植筋，钢筋植入梁体顶面以下至少 5cm。钢筋焊接要

用高质量的焊条，用绑焊的方式将剪断的钢筋焊接到一起。

6.1.2 主要施工要点：

（1）浇注前应在缝两侧铺上塑料布，保证混凝土不污染路面。

（2）搅拌混凝土时，注意使其均匀。

（3）浇筑后用抹板按常规抹压平整为止。这道工序应特别注意平整度，过

高或过低都会造成跳车现象。

（4）伸缩缝施工要点：

凿除原有简易连续-→清理凿除槽→植筋→安装伸缩缝→浇筑伸缩缝两侧混

凝土。

6.1.3 植筋施工工艺流程

（1）植筋用胶黏剂

植筋用胶黏剂分管装式、机械注入式两种，其性能应符合《公路桥梁加固设

计规范》（JTG/T J22-2008）第 4章的相关规定。施工时应注意材料和配胶方式

的相互配套，不得在现场配植筋用胶黏剂。

（2）植筋定位、钻孔

钻孔前可用钢筋探测仪探测桥梁构件植筋部位钢筋位置，或凿去保护层暴露

钢筋，若植筋孔位存在钢筋，则应适当调整钻孔位置。
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钻孔施工遇到钢筋或预埋件时应立即停钻，并适当移动钻孔孔位；若移动值

太大，应及时通知设计单位予以处理。

（3）清洁孔壁、钢筋

a.先将喷嘴伸入成孔底部并吹入洁净无油的压缩空气，向外拉出喷嘴，反复

3次。

b.将硬毛刷插入孔中，往返旋转清刷 3次。

c.在将喷嘴伸入钻孔底部吹气，向外拉出喷嘴，反复 3 次。

d.对要植入钢筋上的锈迹、油污进行除锈与清理。

e.植筋前用丙酮或工业用酒精擦拭孔壁、孔底和植入钢筋。

（4）植筋

植筋用胶黏剂采用专用灌注器或注射器进行灌注，灌注量一般为孔深的 2/3，

并应保证在植入钢筋后有少许胶黏剂溢出。

注入胶黏剂后应立即单向旋转插入钢筋，直至达到设计的深度，并保证植入

钢筋与孔壁间的间隙基本均与，校正钢筋的位置和垂直度。

（5）静置固化

胶黏剂完全固化前，不得触动或振动已植钢筋，以免影响其黏结性能。

（6）植入钢筋施工质量检验

1）钻孔要求

钻孔植筋应满足下“植筋钻孔植筋”表的要求，植筋允许偏差为+2mm、-1mm。

钻孔深度、垂直度和位置的允许偏差应满足“植筋钻孔深度、垂直度和位置允许

偏差”表。

表6-1 植筋钻孔植筋（mm）

钢筋公称直径 钻孔直径 钢筋公称直径 钻孔直径

6 10 18 22

8 12 22 28

10 14 2 28

12 16 25 30

14 18 28 35

16 20 32 38

表 6-2 植筋钻孔深度、垂直度和位置允许偏差（mm）

植筋位置 钻孔深度允许偏差 钻孔垂直度允许偏差 位置允许偏差

上、下部结构 +10,0 30 5

承台与基础 +20,0 50 10

连接节点 +5,0 20 5

2）植筋要求

锚孔内胶黏剂应饱满，不得有未固结现象。植入钢筋不得有松动，表面不应

有损伤。

3）施工应注意的问题

严禁采用将胶黏剂直接涂抹在钢筋上植入孔中的植筋方式。

废孔处理：施工中钻出的废孔，应采用高于构件混凝土一个强度等级的水泥

砂浆、聚合物水泥砂浆或锚固胶黏剂进行填实，必要时应插入钢筋。

6.1.4 伸缩缝安装要求

（1）新伸缩缝安置应符合现行《公路桥梁伸缩缝装置》（JT/T327）的相关

规定。伸缩缝装置的构造和材料应满足设计要求更换各种伸缩装置时，应通过技

术校核定位值。

（2）伸缩缝安装前，应按照现场的实际气温调整其定位值，保证伸缩缝在

最高和最低气温时变形量都能在其伸缩范围之内，这是伸缩缝发挥正常使用功能
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的关键。

（3）更换前应认真做好伸缩缝装置的清理工作。

（4）应确保新伸缩缝装置横向连接平顺、可靠。并且尽量使分段接缝位于

标线处。

（5）伸缩装置安装时接缝处必须焊接，焊接应由专业人员进行，每根梁焊

好后，再进行钢筋锚固，在焊接位置要采用钢板锚栓加强横向连接。

（6）伸缩缝两侧槽口尺寸应满足新伸缩缝装置的安装连接要求。桥面板上

锚固预埋件有缺损时，应补植连结锚筋；采用焊接时，应保证连结筋与锚筋的有

效搭接长度，严禁点焊连接。

（7）在浇筑槽口混凝土前，应封闭开口，以避免混凝土流入伸缩缝构件内。

（8）混凝土浇筑完成后采取措施养生，待强度满足通行要求后拆除端模，

现场清理完成后安装橡胶条，然后进行最后的检查和验收，合格才能开放交通。

（9）混凝土达到可通车强度后，拆除端模，清理干净后，安装橡胶条，然

后进行最后的检查和验收，合格才能开放交通。

（10）伸缩缝顶面与桥面高差不大于 2mm，安装缝宽符合设计要求，横向平

整度不大于 3mm。

6.1.5 质量检验与验收

（1）伸缩装置无渗漏、变形、开裂。

（2）伸缩缝及伸缩装置中无阻塞活动的杂物。

（3）焊缝无裂纹、焊瘤、夹渣、无焊透、电弧擦伤。

6.2 锥坡修补

桥台锥坡修补前应排查全桥锥坡，有病害位置一并修补。

6.3 桥面排水

6.3.1 施工过程

1、施工前先排查原桥泄水管道是否完整，如有破损，一并更换。

2、疏通堵塞的泄水管。

3、安装纵桥向泄水管。

4、安装排水接地管。

6.3.2 注意事项

1、不同管径的管材选用对应的吊架(定位箍)。定位箍的材质为 Q235(3mm)

薄钢板，长度可根据现场情况适当调整，应采取防腐措施。

2、管材接口采用弹性密封圈连接。施工时，为便于密封圈和管材套入，可

涂敷适量润滑剂(如肥皂水)于凹槽，密封圈表面及管端。套接深度比承口深度短

10-20mm。对于大口径管材，可用厚木板垫于管端，以木槌或铁棒击入，或以拉

紧器拉紧。

6.4 桥下排水

由于水流冲刷，现状锥坡与地面相交处的基础土方被掏空，锥坡防护损毁。

为避免该病害的发生，在坡脚处设置 60*80cm 的矩形盖板边沟，将雨水引到现状

沟渠内，避免雨水对锥坡坡脚的冲刷。

7 施工交通组织

郑州至上街快速通道是连接郑州至上街的大通道，在伸缩缝更换施工过程

中，不能阻断道路通行，需要坚持“边施工，边通车”的施工交通组织方案。

7.1 施工工期安排
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根据工程规模及业主计划，为了及早发挥本项目的经济与社会效益，改善郑

州至上街快速通道的通行服务水平，减缓现有桥梁病害的进一步发展。根据本项

目的工程特点和施工条件，本着保证施工质量和提高行车舒适度的原则，本项目

拟定工期一个月。

7.2 临时交通组织方案

7.2.1 临时交通通行方案

本工程按照“不中断交通”的基本要求，安全、畅通、确保施工进度，“边

施工，边通行”：为保证施工质量，同时保证过往车辆的正常通行，本项目施工

期间，维修第 1、2车道施工时需要对第 1、2 车道进行临时封闭便于施工和施工

车辆的停放，第 3车道和硬路肩用于临时车辆通行。维修第 3车道、硬路肩施工

及桥面泄水孔更换时需要对第3车道及硬路肩进行临时封闭便于施工和施工车辆

的停放，第 1、2车道用于临时车辆通行。

施工期间需要在施工路段前方往行车方向 1km、500m、200m 处提前设置提示

标志，提醒过往车辆“前方施工、减速慢行”。为减少对通行车辆的正常通行影

响，施工过程应提前做好规划，尽量减少施工时间。根据施工作业面动态优化调

整。

施工保通设施布置示意图

7.2.2 临时交通标志

为了确保专项工程施工期间给驾驶员必要的道路交通信息，必须实施较完善

的临时交通标志。临时交通标志主要包括：施工预告标志、警告标志、禁令标志。

禁令标志：设主线限速和解除限速标志。

警告标志：设“施工道路”、“车辆慢行”等施工警告标志。施工警告标志

可采用活动基础，设于路侧，施工时可以移开。

7.2.3 安全保障措施

1.施工前准备工作

专项工程开工前，通过新闻媒介等方式发布施工通告，并利用公路可变信息

板滚动显示处治段落的起终点位置、警示语。组织安全培训；将安全保障措施纳

入施工方案，制订安全岗位职责，提高全体施工人员的综合素质；在专项处治工

程实施前，要有针对性地组织由交警、业主、监理单位、施工单位及有关人员参

加的安全生产协调会，以便达成共识。
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2.安全维护措施

实行安全施工日报制度，施工中严格按上报的交通维护方案设置安全标牌、

锥形交通标、旗帜等要设置得当。始终保持各种标志的齐全、规范。安全维护小

组要听从交警的指挥。无论白天还是晚上，只要有施工存在，安全维护小组必须

到场；提前进入预定位置，及时做好交通标志、标牌的摆放和撤除工作，确保道

路畅通。做到在出现交通事故和其它的原因造成交通堵塞时能够迅速处理，恢复

交通。

3.施工安全保障

施工时，在施工机械上固定若干面彩旗，施工人员不得进入行车道，并配备

专职安全维护人员，在施工段落前方往行车方向 1km、500m、200m 处的硬路肩外

侧，依次摆上“前方施工 1km”、“前方施工 500m”、“前方施工 200m”、“车

辆慢行”等反光标牌，进入施工现场的人员要穿反光背心、戴安全帽、穿防滑鞋。

整个施工期间，要设立机动岗、瞭望哨、指挥车、机动岗要配好通讯工具，并保

持通讯畅通，有专人值班，以便应付突发事件。

4.其他未尽事宜按《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）办理。

8 其他事项及建议

1）建议在施工前期，相关部门做好保通工作，做好保通规划，以保证道路

畅通。

2）施工应选择有相应资质经验丰富的专业施工队伍。

3）其他未尽事宜按《公路桥梁加固施工技术规范》(JTG/T J23-2011)办理。

4）施工过程中桥梁所对应的竣工图伸缩缝进行现场核实后采用，植入钢筋

方式方法按照提供设计图纸进行施工。
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序号

伸缩缝更换D80 伸缩缝更换D160 泄水管 锥坡修护

备注D-80型
伸缩装
置

凿除锚固
区钢筋混
凝土

C50快速修
补混凝土

HRB400钢
筋

植筋Φ16mm
、深度16cm

D-160型伸
缩装置

凿除锚固区
钢筋混凝土

C50快速修
补混凝土

HRB400钢筋
植筋Φ16mm
、深度16cm

三通 两通
∅

150PVC
管

砂砾 砂砾垫层
M7.5浆砌
片石

(m) (m3) (m3) (kg) (根) (m) (m3) (m3) (kg) (根) (个） (个) (m) (m3) (m3) (m3)

1 64.60 15.12 15.12 1438.29 945 226.10 70.56 70.56 9746.10 4410 4.00 10.00 71.00 126.00 8.40 25.20 

合计 64.60 15.12 15.12 1438.29 945 226.10 70.56 70.56 9746.10 4410.00 4.00 10.00 71.00 126.00 8.40 25.20 
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m m
3

m
3

m
3 kg m

3
m
2

m
2 m m

3

1 矩形边沟 60×80cm 40.0 28.6 7.3 5.0 906.0 4.8 71.2 156.0 64.8

合计 40.0 28.6 7.3 5.0 906.0 4.8 71.2 156.0 64.8

挖土方
C25现浇
混凝土

C30预制
混凝土

HRB400 砂砾垫层
M10水泥砂
浆抹面

防水
土工布

φ5PVC排水
管

桥下锥坡坡脚处

桥下排水边沟工程数量表

序号 边 沟 位 置 边沟类型
尺寸
宽×深

处理长度

工   程   数   量

备 注
M7.5浆砌
片石

           编制： 复核：          .                                                                             审核：                    图号：SⅠ-7        总页次：          .                      
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序号 内容

标志牌及保通设施增设

备注
版面尺寸

支撑
形式

数量

标志材料

立柱
铝合金标志板
及滑动槽铝

V类反光膜 上部
钢材宽 高 面积 底膜 字膜

（m） （m） （㎡） （个/套/处/部） （kg） （kg） （㎡） （㎡） （kg）

1 施工距离标志
△ 1.3 0.56 附着 6 

126.75 72.31 
6.76 4.73 

39.80 
0.36 1.02 0.37 附着 6 4.41 3.08 

2 限制速度60 直径 1.2 1.13 附着 1 25.35 14.46 1.13 0.79 7.96 

3 限制速度40 直径 1.2 1.13 附着 1 25.35 14.46 1.13 0.79 7.96 

4 车道减少标志 1.20 2.00 2.40 附着 1 41.45 38.18 2.40 1.68 55.69 

5 施工长度标志
△ 1.3 0.56 附着 1 

21.13 12.05 
1.13 0.79 

6.63 
0.36 1.02 0.37 附着 1 0.73 0.51 

6 解除限制速度标志 直径 1.2 1.13 附着 1 25.35 14.46 1.13 0.79 7.96 

7 禁止超车标志 直径 1.2 1.13 附着 1 25.35 14.46 1.13 0.79 7.96 

8 解除禁止超车标志 直径 1.2 1.13 附着 1 25.35 14.46 1.13 0.79 7.96 

9 附设警示灯的路栏 1 

10 导向标志 1 

11 电子箭头 1 

12 警示频闪灯 1 

13 保通员 1 

14 锥形标（大） 300 

15 夜间照明设施 6 

注：本保通工程量为开工一处作业面的量。

合计 316.07 194.86 21.07 14.75 141.93 

编制： 复核： 审核： 图号：SI-10 总页次：
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预算编制说明 

 
一、 建设项目预算文件编制依据 

1、河南省交通运输厅《河南省普通公路养护工程预算编制办法》。 

2、河南省交通运输厅《河南省普通公路养护工程预算定额》。 

3、河南省公路工程预算补充定额（2022）。 

4、中华人民共和国行业推荐性标准《公路工程预算定额》JTG/T 3832-2018。 

5、河南省交通运输厅豫交文[2021]76 号文“关于发布《河南省普通公路养

护工程预算编制办法》、河南省普通公路养护工程预算定额》、《河南省普通公

路养护工程机械台班费用定额》及《河南省普通公路日常养护预算编制办法》、

《河南省普通公路日常养护预算指标（定额）》的通知”。 

6、河南省交通厅定额站关于“河南省公路工程基本建设项目概算、预算编制

要求”的相关文件。 

7、中华人民共和国交通运输部公告 第 26 号“交通运输部关于调整《公路 

工程项目投资编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制 

办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告”。  

8、中华人民共和国行业推荐性标准《公路工程预算定额》JTG/T 3832-2018。 

9、河南省交通厅定额站关于“河南省公路工程基本建设项目概算、预算编制

要求”的相关文件。 

10、各级政府有关该项目的意见和建议等。 

二、编制范围、工程概况 

竹叶河特大桥，桥长 1037.5 米，上部结构右幅采用 5x25+14x40+6x39+5x25 

米预应力混凝土小箱梁+T 梁，左幅采用 4x25+14x40+6x39+5x25 米预应力混凝土

小箱梁+T 梁，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础。 

桥梁于 2013 年建成，至今运营已 11 年。随着通车时间的增加和重载车辆的

碾压、冲击，致使该桥伸缩缝出现型钢变形、断裂、锚固区混凝土掉块、麻面、

露筋、坑槽等病害。 

三、建筑安装工程 

1、直接费 

1) 人工日工资：河南省交通运输厅《关于发布河南省公路工程建设项目估算

概算预算编制办法》补充规定的通知（豫交文【2019】274 号），人工、机械工

按 108.85 元/工日计取。 

2) 材料预算单价：钢材、木材、水泥、石油沥青等从郑州市购进，地方性砂

石等材料以质量合格、产量较大、距本项目较近等原则考虑从附近县市的料场采

购，汽车运输至工地，预算价格参照河南省交通材料价格调查系统发布郑州市地

区 2024 年 3 月、4 月、5 月三个月不含增值税平均价格取定。 

3) 机械台班单价：按中华人民共和国行业推荐性标准《公路工程机械台班费

用定额》JTG/T 3833-2018 计算。汽油、柴油单价执行市场价。用电按当地价，

并按比例计入车船费摊销费用。 

2、措施费 

1）基本措施费包含冬季施工增加费、雨季施工增加费、夜间施工增加费、施

工辅助费、工地转移费。基本措施费以各类工程定额人工费和定额施工机械使用

费之和为基数，按《编制办法》表 3Ⅰ类取定。 

2） 施工进出场费以各类工程的定额人工费和定额施工机械使用费之和为基

数，按《编制办法》表 4 费率计算；施工进出场距离在 5km 以内的按 5km 计取本

项费用。 

3） 行车干扰工程施工增加费不计。 

3、企业管理费  

企业管理费包括基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、职工取暖补贴、
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财务费用。企业管理费以各类工程的定额直接费为基数，按《编制办法》表 7 的

费率计算。  

4、 规费 

规费以各类工程的人工费之和为基数，按《编制办法》表 8 费率标准（现行 

标准）计算，其中养老保险 16%、失业保险费 0.7%、医疗保险费 7.3%、住房公

积 金 8.5%、工伤保险费 1%，合计规费费率取定为 33.5%。 

5、利润 

利润=（定额直接费+措施费+企业管理费）×7.42%。 

6、税金 

税金=（直接费+设备购置费+措施费+企业管理费+规费+利润）×9%。 

7、专项费用 

专项费用包括安全生产费。安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费

率计算，费率按不少于 1.5%计取。 

四、养护工程其他费 

1、工程监理费按照类似合同计取。 

2、建设项目前期工作费 

建设项目前期工作费包含工程设计费，按照类似合同计取。 

3、工程保险费：以建筑安装工程费（不含设备费）为基数，按 0.4%费率计

算。 

五、预备费用 

1、价差预备费：此项费用不计。 

2、基本预备费：以建筑工程安装费、土地使用和拆迁补偿费、工程建设其他

费之和的 4%计算。 

六、建设期贷款利息 

本项目不计。 

七、工程造价 

项目预算总金额为 98.7635 万元，建筑安装工程费 90.5908 万元，占总造价

91.72%。其他情况详见本项目《施工图预算》。 

八、预算编制软件名称及版本号 

本项目采用同望 WECOST 公路工程造价管理软件 V10.8.0 进行预算编制。 
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标单位 备注分项编号 各项费用比例(%)

第一部分  建筑安装工程费 1 905907.58 905907.58项1 91.72

临时工程 1 10100 10100项101 1.02

临时安全设施 1 10100 10100项10104 1.02

附着式△ 1.3 7 3500 500个1010401 0.35

附着式0.36x1.02 7 1400 200个1010402 0.14

附着式直径 1.2 5 3000 600个1010403 0.30

附着式1.2x2 1 1500 1500个1010404 0.15

附设警示灯的路栏 1 1800 1800个1010405 0.18

导向标志 1 400 400个1010406 0.04

电子箭头 1 200 200个1010407 0.02

警示频闪灯 1 800 800个1010408 0.08

锥形交通标 300 10500 35个1010410 1.06

临时设施回收 1 -13000 -13000项1010413 -1.32

桥涵工程 1 882419.79 882419.79项104 89.35

桥梁工程 1 882419.79 882419.79座10403 89.35

桥面系及支座 1 813695.87 813695.87项1040301 82.39

伸缩装置维修更换-D80型 64.6 121434.79 1879.8m104030102 12.30

拆除伸缩缝混凝土 15.12 6130.54 405.46m310403010301 0.62

C50快速修补混凝土 15.12 26929.54 1781.05m310403010302 2.73

D80型伸缩缝 64.6 67862.94 1050.51m10403010303 6.87

植筋φ16 945 20511.77 21.71根10403010304 2.08

伸缩装置维修更换-D160型 226.1 692261.08 3061.75m104030103 70.09

拆除伸缩缝 15.12 7021.62 464.39m310403010301 0.71

C50快速修补混凝土 70.56 123353.78 1748.21m310403010302 12.49

D160型伸缩缝 226.1 466164.07 2061.76m10403010303 47.20

植筋φ16 4410 95721.61 21.71根10403010304 9.69

附属工程修复完善 1 68723.92 68723.92项1040302 6.96

锥坡及台背回填 151.2 26735.36 176.82m3104030501 2.71

桥面泄水管 71 9984.15 140.62m104030502 1.01

桥下排水边沟 40.9 / 40 32004.41 782.5 / 800.11m3/m104030503 3.24

专项费用 13387.8元110 1.36

安全生产费 13387.8元11002 1.36

第二部分 土地使用及拆迁补偿费 1项2

第三部分 养护工程其他费 1 43741.78 43741.78项3 4.43

项目管理费 1 18118.15 18118.15项301 1.83

工程监理费 1 18118.15 18118.15项30103 1.83

项目前期工作费 1 20000 20000项303 2.03

勘察设计费 1 20000 20000项30301 2.03

工程保通管理费 1 2000 2000项305 0.20

公路运营保通管理费 2000元30501 0.20

复核：编制：
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标单位 备注分项编号 各项费用比例(%)

工程保险费 1 3623.63 3623.63项306 0.37

第四部分 预备费 1 37985.98 37985.98项4 3.85

基本预备费 1 37985.98 37985.98项401 3.85

价差预备费 1项402

第一至四部分合计 1 987635.34 987635.34项5 100.00

第五部分  贷款利息 1项6

公路养护工程总费用 1 987635.34 987635.34项7 100.00

复核：编制：
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分项统计

工料机及设备代号 总数量规格名称 单位
辅助生产桥涵工程

单价(元)序号

1001001 827.38工日人工 827.38108.851

1051001 208.289工日机械工 208.289108.852

1511008 7.446m3普C25-32.5-2(商)（普C25-32.5-2(商) 7.446317.153

1511010 5.05m3普C30-42.5-2(商)（普C30-42.5-2(商) 5.05326.864

1511018 87.394m3普C50-42.5-2(商)（普C50-42.5-2(商) 87.394437.485

1517001 5.05m3预制构件（预制构件） 5.056

2001002 9.564tHRB400钢筋 9.5643443.637

2001019 0.581t
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm） 0.5816999.78

2001020 6.726t
钢纤维（扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣销型
、剪切波纹型、剪切压痕型） 6.72662009

2001022 10.587kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 10.5875.210

2003025 0.008t钢模板（各类定型大块钢模板） 0.0084929.4711

2003026 0.019t组合钢模板 0.0194619.6512

2009002 21.773kg钢钎（Φ＝22～25mm，32mm） 21.7736.3213

2009011 209.39kg电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0） 209.396.514

2009028 5.694kg铁件（铁件） 5.6945.4115

2009030 1.092kg铁钉（混合规格） 1.0925.4116

2009048 214.2个Φ20mm以内冲击钻头 214.29.517

3001001 0.013t石油沥青 0.0133617.8418

3003002 215.346kg汽油（93号） 215.3468.8719

3003003 841.753kg柴油（0号,－10号,－20号） 841.7537.9420

3005002 6274.018kW�h电 6274.0180.5421

3005004 257.8m3水 257.85.4622

4003002 0.213m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.2132002.9523

5001015 77.26mPVC塑料管(Φ160mm) 77.2628.524

5001839 423.045kg植筋胶 423.0453525

5009023 139.23kg丙酮 139.23526

5503005 24.513m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 24.513158.8827

5503007 177.298m3砂砾（堆方） 177.2987028

5505005 61.87m3片石（码方） 61.87104.1729

5509001 10.121t32.5级水泥 10.121263.4630

7801001 11023.414元其他材料费 11023.414131

5007001002 168.792m2防水土工布（宽4～5m） 168.7925.5532

6003004002 64.6m模数式伸缩装置80型 64.6549.0233

6003004003 226.1m模数式伸缩装置160型 226.11351.4434

8001002 0.004台班75kW以内履带式推土机（TY100） 0.004916.8335

8001003 0.106台班功率90kW以内履带式推土机（T120A） 0.1061084.6336

复核：编制：
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分项统计

工料机及设备代号 总数量规格名称 单位
辅助生产桥涵工程

单价(元)序号

8001025 0.295台班斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压） 0.295856.3137

8001030 0.044台班斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压 0.0441552.3338

8001045 0.202台班斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 0.202615.0639

8001045 0.712台班1.0m3以内轮胎式装载机（ZL20） 0.712615.0640

8001081 0.154台班机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15） 0.154609.6641

8001081 0.004台班12~15t光轮压路机（3Y-12/15） 0.004609.6642

8001083 0.222台班机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-18/21） 0.222785.143

8001095 0.374台班蛙式夯土机(200～620N�m)（HW-280） 0.37424.544

8005002 0.357台班250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250） 0.357163.6345

8005010 0.378台班出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325） 0.378133.746

8005010 0.458台班400L以内灰浆搅拌机（UJ325） 0.458133.747

8007002 2.354台班装载质量3t以内载货汽车 2.354419.5348

8007002 5.891台班3t以内载货汽车 5.891419.5349

8007006 0.206台班装载质量8t以内载货汽车（JN150） 0.206633.1350

8007015 0.985台班10t以内自卸汽车（QD361） 0.985793.6251

8007025 台班30t以内平板拖车组 1222.3852

8009027 15.227台班提升质量12t以内汽车式起重机（QY12） 15.227875.3553

8011086 123.165台班电动手持冲击钻（3kW以内） 123.165126.5854

8015028 41.851台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 41.851160.2555

8017039 29.453台班0.3m3/h以内电动空气压缩机（Z-0.3/7） 29.45324.6356

8017047 9.405台班3m3/h以内机动空气压缩机（CV-3/8-1） 9.405309.557

8099001 10233.958元小型机具使用费 10233.958158

复核：编制：
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序号 分项编号

1 2

工程名称

3

单位

4

工程量

5 6

定额直接费
(元）

7

定额设备
购置费
（元）

8

直接费（元）

人工费

9

材料费

11

合计

10

机械使用费

12

设备购置费

13

措施费

14

企业管理费

15

规费

16

费率（%）
7.42%

利润
(元)

17

费率（%）
9.0%

税金
(元)

建筑安装工程费（元）

21

合计

22

单价

专项费用

安全生产费（元
）

费率（%）
0.0%

施工场地建
设费

18 19 20

定额建筑安装工
程费（元）

1010010100 10100 10100项 1临时工程1 10100101 10100

1010010100 10100 10100项 1临时安全设施2 1010010104 10100

35003500 3500 3500个 7附着式△ 1.33 5001010401 3500

14001400 1400 1400个 7附着式0.36x1.024 2001010402 1400

30003000 3000 3000个 5附着式直径 1.25 6001010403 3000

15001500 1500 1500个 1附着式1.2x26 15001010404 1500

18001800 1800 1800个 1附设警示灯的路栏7 18001010405 1800

400400 400 400个 1导向标志8 4001010406 400

200200 200 200个 1电子箭头9 2001010407 200

800800 800 800个 1警示频闪灯10 8001010408 800

1050010500 10500 10500个 300锥形交通标11 351010410 10500

-13000-13000 -13000 -13000项 1临时设施回收12 -130001010413 -13000

882419.7972860.35652757.11 41856.769610.34 37765.42 52253.4490060.32 522694.79 55318.38 668073.48项 1桥涵工程13 882419.79104 867103.42

882419.7972860.35652757.11 41856.769610.34 37765.42 52253.4490060.32 522694.79 55318.38 668073.48座 1桥梁工程14 882419.7910403 867103.42

813695.8767185.9609370.61 39434.918713.62 33739.32 48787.9278639.77 484422.03 52772.4 615834.2项 1桥面系及支座15 813695.871040301 807232.28

121434.7910026.7388597.55 54371851.07 7138.74 7114.7117089.9 61582.12 11194.53 89866.55m 64.6伸缩装置维修更换-
D80型

16 1879.8104030102 120165.79

6130.54506.194042.7 183.2138.83 814.23 323.862402.89 96.02 1665.33 4164.24m3 15.12拆除伸缩缝混凝土17 405.461040301030
1

6009.01

26929.542223.5418126.35 924.15430.1 1523.14 1445.464380.55 15394 608.6 20383.15m3 15.12C50快速修补混凝土18 1781.051040301030
2

24672.74

67862.945603.3649987.44 3815.541071.72 3109.42 4071.77734.88 38008.66 4447.65 50191.19m 64.6D80型伸缩缝19 1050.511040301030
3

67659.19

20511.771693.6316441.06 514.11210.42 1691.95 1273.692571.58 8083.44 4472.96 15127.97根 945植筋φ1620 21.711040301030
4

21824.86

692261.0857159.17520773.06 33997.916862.56 26600.59 41673.2161549.87 422839.91 41577.87 525967.65m 226.1伸缩装置维修更换-
D160型

21 3061.75104030103 687066.49

7021.62579.774698.68 207.2159.65 848.19 375.862402.89 96.02 2352.04 4850.94m3 15.12拆除伸缩缝22 464.391040301030
1

6869.36

123353.7810185.1782966.24 4188.791969.92 6973.67 6613.0720074.19 70563.71 2785.27 93423.17m3 70.56C50快速修补混凝土23 1748.211040301030
2

112896.85

466164.0738490.61356383.2 27202.733751.02 10882.98 28740.427072.08 314457.48 15566.76 357096.33m 226.1D160型伸缩缝24 2061.761040301030
3

465450.95

95721.617903.6276724.94 2399.19981.97 7895.75 5943.8712000.71 37722.7 20873.8 70597.21根 4410植筋φ1625 21.711040301030
4

101849.34

68723.925674.4543386.5 2421.85896.72 4026.1 3465.5211420.55 38272.76 2545.98 52239.29项 1附属工程修复完善26 68723.921040302 59871.13

26735.362207.5115005.58 1026.18258.49 988.72 1208.742814.8 17596.16 634.78 21045.73m3 151.2锥坡及台背回填27 176.82104030501 20695.21

9984.15824.387108.78 542.61280.89 771.3 588.582046.16 3699.83 1230.39 6976.39m 71桥面泄水管28 140.62104030502 10116.55

32004.412642.5721272.14 853.06357.34 2266.08 1668.26559.59 16976.77 680.81 24217.17m3/m 40.9桥下排水边沟29 782.5104030503 29059.38
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序号 分项编号

1 2

工程名称

3

单位

4

工程量

5 6

定额直接费
(元）

7

定额设备
购置费
（元）

8

直接费（元）

人工费

9

材料费

11

合计

10

机械使用费

12

设备购置费

13

措施费

14

企业管理费

15

规费

16

费率（%）
7.42%

利润
(元)

17

费率（%）
9.0%

税金
(元)

建筑安装工程费（元）

21

合计

22

单价

专项费用

安全生产费（元
）

费率（%）
0.0%

施工场地建
设费

18 19 20

定额建筑安装工
程费（元）

662857.11 41856.769610.34 37765.4290060.32 532794.79 55318.38 678173.48 52253.44 72860.35 905907.58合计 13388 890591.21

13388专项费用30 110 13388 13388

施工场地建设费31 11001

13388安全生产费32 11002 13388 13388
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综合费率计算表
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序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

措施费（%）

基本措施费用 施工进出场费
行车干扰施工增

加费
综合费率

规费（%）

养老保险费 失业保险费 医疗保险费 工伤保险费 住房公积金 综合费率

43 5 111096 128 137

01-1 路基-土石方 2.365 0.810 3.175 16 0.7 7.3 1 8.5 33.53.659

01-2 路基-构造物 2.725 0.809 3.534 16 0.7 7.3 1 8.5 33.54.572

02 运输 1.024 0.714 1.738 16 0.7 7.3 1 8.5 33.52.412

03 路面 2.447 0.975 3.422 16 0.7 7.3 1 8.5 33.53.706

04 隧道 2.970 0.844 3.814 16 0.7 7.3 1 8.5 33.54.792

05 桥梁 3.512 0.876 4.388 16 0.7 7.3 1 8.5 33.56.286

06 商混及外购件 7.900 0.923 8.823 16 0.7 7.3 1 8.5 33.57.633

07 钢材及钢结构 2.185 0.798 2.983 16 0.7 7.3 1 8.5 33.53.127

编制： 复核：
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综合费用计算表
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缝更换工程一阶段施工图设计

工程名称

21

企业管理费
（元）

措施费（元）

综合费用

规费（元）

养老保险费 失业保险费 医疗保险费 工伤保险费 住房公积金 综合费用
序号

6 11109 128 13

基本措施费用 施工进出场费
行车干扰施工增

加费

3 4 5 7

1 附着式△ 1.3

2 附着式0.36x1.02

3 附着式直径 1.2

4 附着式1.2x2

5 附设警示灯的路栏

6 导向标志

7 电子箭头

8 警示频闪灯

9 锥形交通标

10 临时设施回收

11 拆除伸缩缝混凝土 139 388.89 17.01 177.43 24.31 206.6 814.23107 32 183.2

12 C50快速修补混凝土 430 727.47 31.83 331.91 45.47 386.47 1523.14385 45 924.15

13 D80型伸缩缝 1072 1485.1 64.97 677.58 92.82 788.96 3109.42960 112 3815.54

14 植筋φ16 210 808.09 35.35 368.69 50.51 429.3 1691.95154 56 514.11

15 拆除伸缩缝 160 405.11 17.72 184.83 25.32 215.21 848.19122 37 207.2

16 C50快速修补混凝土 1970 3330.71 145.72 1519.64 208.17 1769.44 6973.671764 206 4188.79

17 D160型伸缩缝 3751 5197.84 227.41 2371.52 324.87 2761.35 10882.983359 392 27202.73

18 植筋φ16 982 3771.1 164.99 1720.57 235.69 2003.4 7895.75719 263 2399.19

19 锥坡及台背回填 258 472.22 20.66 215.45 29.51 250.87 988.72228 31 1026.18

20 桥面泄水管 281 368.38 16.12 168.08 23.02 195.7 771.3252 29 542.61

21 桥下排水边沟 357 1082.31 47.35 493.8 67.64 574.98 2266.08298 59 853.06

22 合计： 9610 18037.22 789.13 8229.48 1127.33 9582.27 37765.428347 1263 41856.76

编制： 复核：



养护工程其他费用计算表

养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计 3-08表编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头
锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计
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序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 养护工程其他费 43741.78

301 项目管理费 18118.15

30103 工程监理费 建安工程费*2% 18118.15905907.58*2%

303 项目前期工作费 20000

30301 勘察设计费 20000

勘察设计费 1(项) * 20000 20000

305 工程保通管理费 2000

30501 公路运营保通管理费 2000

保通人员 200*1*10*1 2000200*1*10*1

306 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 3623.63(905907.58-0)*0.4%

4 第四部分 预备费 37985.98

401 基本预备费
(建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 养护工程
其他费)*4%

37985.98(905907.58+0+43741.78)*4%

复核：编制：



养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计 编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥
梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计
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人工、材料、机械台班单价汇总表

3-09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元) 备注

1 人工 工日 1001001 108.85

2 机械工 工日 1051001 108.85

3 普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商) m3 1511008 317.15

4 普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商) m3 1511010 326.86

5 普C50-42.5-2(商)普C50-42.5-2(商) m3 1511018 437.48

6 预制构件预制构件 m3 1517001

7 HRB400钢筋 t 2001002 3443.63

8
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 6999.7

9
钢纤维扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣销
型、剪切波纹型、剪切压痕型

t 2001020 6200

10 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 5.2

11 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 4929.47

12 组合钢模板 t 2003026 4619.65

13 钢钎Φ＝22～25mm，32mm kg 2009002 6.32

14 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 6.5

15 铁件铁件 kg 2009028 5.41

16 铁钉混合规格 kg 2009030 5.41

17 Φ20mm以内冲击钻头 个 2009048 9.5

18 石油沥青 t 3001001 3617.84

19 汽油93号 kg 3003002 8.87

20 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.94

21 电 kW�h 3005002 0.54

22 水 m3 3005004 5.46

23 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 2002.95

24 PVC塑料管(Φ160mm) m 5001015 28.5

25 植筋胶 kg 5001839 35

26 丙酮 kg 5009023 5

27 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 158.88

28 砂砾堆方 m3 5503007 70

29 片石码方 m3 5505005 104.17

30 32.5级水泥 t 5509001 263.46

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元) 备注

31 其他材料费 元 7801001 1

32 防水土工布宽4～5m m2 5007001002 5.55

33 模数式伸缩装置80型 m 6003004002 549.02

34 模数式伸缩装置160型 m 6003004003 1351.44

35 75kW以内履带式推土机TY100 台班 8001002 916.83

36 功率90kW以内履带式推土机T120A 台班 8001003 1084.63

37 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压 台班 8001025 856.31

38 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压 台班 8001030 1552.33

39 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 615.06

40 1.0m3以内轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 615.06

41 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 609.66

42 12~15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 609.66

43 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 台班 8001083 785.1

44 蛙式夯土机(200～620N�m)HW-280 台班 8001095 24.5

45 250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 台班 8005002 163.63

46 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 台班 8005010 133.7

47 400L以内灰浆搅拌机UJ325 台班 8005010 133.7

48 装载质量3t以内载货汽车 台班 8007002 419.53

49 3t以内载货汽车 台班 8007002 419.53

50 装载质量8t以内载货汽车JN150 台班 8007006 633.13

51 10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 793.62

52 提升质量12t以内汽车式起重机QY12 台班 8009027 875.35

53 电动手持冲击钻3kW以内 台班 8011086 126.58

54 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 160.25

55 0.3m3/h以内电动空气压缩机Z-0.3/7 台班 8017039 24.63

56 3m3/h以内机动空气压缩机CV-3/8-1 台班 8017047 309.5

57 小型机具使用费 元 8099001 1

58 定额基价 元 1999 1

复核：编制：



分项工程费用计算数据表

养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计 共 3 页第 1 页编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治
及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

3-10表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别

1 第一部分建筑安装工程费 项 1

101 临时工程 项 1

10104 临时安全设施 项 1

1010401 附着式△1.3 个 7

附着式△1.3 个 7 10.不计

1010402 附着式0.36x1.02 个 7

附着式0.36x1.02 个 7 10.不计

1010403 附着式直径1.2 个 5

附着式直径1.2 个 5 10.不计

1010404 附着式1.2x2 个 1

附着式1.2x2 个 1 10.不计

1010405 附设警示灯的路栏 个 1

附设警示灯的路栏 个 1 10.不计

1010406 导向标志 个 1

导向标志 个 1 10.不计

1010407 电子箭头 个 1

电子箭头 个 1 10.不计

1010408 警示频闪灯 个 1

警示频闪灯 个 1 10.不计

1010410 锥形交通标 个 300

锥形交通标 个 300 10.不计

1010413 临时设施回收 项 1

临时设施回收 项 1 10.不计

104 桥涵工程 项 1

10403 桥梁工程 座 1

1040301 桥面系及支座 项 1

104030102 伸缩装置维修更换-D80型 m 64.6

10403010301 拆除伸缩缝混凝土 m3 15.12

4-1-1-3 凿除混凝土及钢筋混凝土 10m3 1.512 01-2.路基-构造物

1-1-5-7 斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石
100m3天然密

实方
0.1512 01-1.路基-土石方

1-1-6-21换 装载质量10t以内自卸汽车运石2km
100m3天然密

实方
0.1512 实际运距(km): 2km;01-1.路基-土石方

10403010302 C50快速修补混凝土 m3 15.12

借[部2020桥养预]3-4-
15换

安装模数式伸缩缝预留槽混凝土 10m3 1.512 普C50-42.5-2 换 [1511018];06.商混及外购件

借[部2020桥养预]3-4-
16换

安装模数式伸缩缝预留槽钢筋 1t 0.305
HPB300钢筋抽换：[2001001] 换
[2001002] ;

06.商混及外购件

10403010303 D80型伸缩缝 m 64.6

借[部2020桥养预]3-4-
11换

安装模数式伸缩缝(伸缩量480mm以内) 1m 64.6
[6003004] 换 [6003004002]模数式伸缩装
置80型;

06.商混及外购件

10403010304 植筋φ16 根 945

复核：编制：



分项工程费用计算数据表

养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计 共 3 页第 2 页编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治
及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

3-10表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别

4-2-4-5换 直径16mm钢筋（螺栓）钻孔深度160mm 100根 9.45
[2001002] 量 0.135;实际深度(mm):
160mm;

07.钢材及钢结构

104030103 伸缩装置维修更换-D160型 m 226.1

10403010301 拆除伸缩缝 m3 15.12

4-1-1-3 凿除混凝土及钢筋混凝土 10m3 1.512 01-2.路基-构造物

1-1-5-7 斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石
100m3天然密

实方
0.7056 01-1.路基-土石方

1-1-6-21换 装载质量10t以内自卸汽车运石2km
100m3天然密

实方
0.7056 实际运距(km): 2km;01-1.路基-土石方

10403010302 C50快速修补混凝土 m3 70.56

借[部2020桥养预]3-4-
15换

安装模数式伸缩缝预留槽混凝土 10m3 7.056 普C50-42.5-2 换 [1511018];06.商混及外购件

借[部2020桥养预]3-4-
16换

安装模数式伸缩缝预留槽钢筋 1t 1.0671
HPB300钢筋抽换：[2001001] 换
[2001002] ;

06.商混及外购件

10403010303 D160型伸缩缝 m 226.1

借[部2020桥养预]3-4-
11换

安装模数式伸缩缝(伸缩量480mm以内) 1m 226.1
[6003004] 换 [6003004003]模数式伸缩装
置160型;

06.商混及外购件

10403010304 植筋φ16 根 4410

4-2-4-5换 直径16mm钢筋（螺栓）钻孔深度160mm 100根 44.1
[2001002] 量 0.135;实际深度(mm):
160mm;

07.钢材及钢结构

1040302 附属工程修复完善 项 1

104030501 锥坡及台背回填 m3 151.2

借[部2018预]4-5-2-7 浆砌片石锥坡、沟、槽、池 10m3 2.52 06.商混及外购件

4-3-2-1 涵管基础垫层填砂砾(砂) 10m3实体 0.84 05.桥梁

借[豫2022补预]1-20-4-1 台背回填，砂砾 1000m3压实方 0.126 05.桥梁

104030502 桥面泄水管 m 71

借[部2020桥养预]3-15-4 更换PVC管泄水孔 1套 2 06.商混及外购件

借[部2020桥养预]3-15-5 安装PVC排水管Φ160mm 10m 7.1 06.商混及外购件

104030503 桥下排水边沟 m3 4040.9m

1-2-3-1 浆砌边沟、排水沟片石 10m3实体 2.86 01-2.路基-构造物

1-2-4-5换 现浇混凝土边沟、排水沟 10m3实体 0.73 普C20-32.5-2 换 [1511008];06.商混及外购件

1-2-4-12换 预制混凝土水沟盖板(矩形) 10m3实体 0.5 普C20-32.5-2 换 [1511010];06.商混及外购件

1-2-4-14换 预制钢筋水沟盖板 1t 0.906
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

07.钢材及钢结构

1-2-4-15 安装水沟盖板 10m3实体 0.5 01-2.路基-构造物

借[部2018预]4-8-3-5 装载质量8t以内载重汽车第一个1km(手摇卷扬机装卸) 100m3实体 0.05 02.运输

借[部2018预]1-3-1-3 机械开挖沟槽土方
1000m3天然密

实方
0.0648 01-2.路基-构造物

借[部2018预]4-11-6-17 水泥砂浆抹面(厚2cm) 100m2 0.712 06.商混及外购件

1-3-3-2 砂砾垫层 100m3 0.048 01-2.路基-构造物

1-3-2-1换 土工布处理软土路基
100m2处理面

积
1.56

[5007001] 换 [5007001002]防水土工布;
01-2.路基-构造物

110 专项费用 元

11002 安全生产费 元

复核：编制：



分项工程费用计算数据表

养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计 共 3 页第 3 页编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治
及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

3-10表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别

2 第二部分土地使用及拆迁补偿费 项 1

3 第三部分养护工程其他费 项 1

301 项目管理费 项 1

30103 工程监理费 项 1

303 项目前期工作费 项 1

30301 勘察设计费 项 1

勘察设计费 项 1

305 工程保通管理费 项 1

30501 公路运营保通管理费 元

保通人员 人 1

306 工程保险费 项 1

4 第四部分预备费 项 1

401 基本预备费 项 1

402 价差预备费 项 1

5 第一至四部分合计 项 1

6 第五部分贷款利息 项 1

7 公路养护工程总费用 项 1

复核：编制：



分项编号：1010401

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
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共 24 页第 1 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：附着式△ 1.3 单位：个 数量：7.0 单价： 500
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

附着式△ 1.3

附着式△ 1.3

个

7

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1 定额基价 元 1 500 7 3500 3500 3500

3500

企业管理费

规费

3500元

元

金额合计

税金

3500元

元

3500

措施费 元

3500直接费 元

利润 元

复核：编制：



分项编号：1010402

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

共 24 页第 2 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：附着式0.36x1.02 单位：个 数量：7.0 单价： 200
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

附着式0.36x1.02

附着式0.36x1.02

个

7

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

2 定额基价 元 1 200 7 1400 1400 1400

1400

企业管理费

规费

1400元

元

金额合计

税金

1400元

元

1400

措施费 元

1400直接费 元

利润 元

复核：编制：



分项编号：1010403

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

共 24 页第 3 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：附着式直径 1.2 单位：个 数量：5.0 单价： 600
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

附着式直径 1.2

附着式直径 1.2

个

5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

3 定额基价 元 1 600 5 3000 3000 3000

3000

企业管理费

规费

3000元

元

金额合计

税金

3000元

元

3000

措施费 元

3000直接费 元

利润 元

复核：编制：



分项编号：1010404

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

共 24 页第 4 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：附着式1.2x2 单位：个 数量：1.0 单价： 1500
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

附着式1.2x2

附着式1.2x2

个

1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

4 定额基价 元 1 1500 1 1500 1500 1500

1500

企业管理费

规费

1500元

元

金额合计

税金

1500元

元

1500

措施费 元

1500直接费 元

利润 元

复核：编制：



分项编号：1010405

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

共 24 页第 5 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：附设警示灯的路栏 单位：个 数量：1.0 单价： 1800
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

附设警示灯的路栏

附设警示灯的路栏

个

1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

5 定额基价 元 1 1800 1 1800 1800 1800

1800

企业管理费

规费

1800元

元

金额合计

税金

1800元

元

1800

措施费 元

1800直接费 元

利润 元

复核：编制：



分项编号：1010406

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

共 24 页第 6 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：导向标志 单位：个 数量：1.0 单价： 400
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

导向标志

导向标志

个

1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

6 定额基价 元 1 400 1 400 400 400

400

企业管理费

规费

400元

元

金额合计

税金

400元

元

400

措施费 元

400直接费 元

利润 元

复核：编制：



分项编号：1010407

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

共 24 页第 7 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：电子箭头 单位：个 数量：1.0 单价： 200
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

电子箭头

电子箭头

个

1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

7 定额基价 元 1 200 1 200 200 200

200

企业管理费

规费

200元

元

金额合计

税金

200元

元

200

措施费 元

200直接费 元

利润 元

复核：编制：



分项编号：1010408

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

共 24 页第 8 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：警示频闪灯 单位：个 数量：1.0 单价： 800
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

警示频闪灯

警示频闪灯

个

1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

8 定额基价 元 1 800 1 800 800 800

800

企业管理费

规费

800元

元

金额合计

税金

800元

元

800

措施费 元

800直接费 元

利润 元

复核：编制：



分项编号：1010410

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

共 24 页第 9 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：锥形交通标 单位：个 数量：300.0 单价： 35
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

锥形交通标

锥形交通标

个

300

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

9 定额基价 元 1 35 300 10500 10500 10500

10500

企业管理费

规费

10500元

元

金额合计

税金

10500元

元

10500

措施费 元

10500直接费 元

利润 元

复核：编制：



分项编号：1010413

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

共 24 页第 10 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：临时设施回收 单位：项 数量：1.0 单价： -13000
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

临时设施回收

临时设施回收

项

1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

10 定额基价 元 1 -13000 1 -13000 -13000 -13000

-13000

企业管理费

规费

-13000元

元

金额合计

税金

-13000元

元

-13000

措施费 元

-13000直接费 元

利润 元

复核：编制：



分项编号：10403010301

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

共 24 页第 11 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：拆除伸缩缝混凝土 单位：m3 数量：15.12 单价： 405.46
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

自卸汽车运土、石方拆除桥涵旧结构物 装载机装土、石方

凿除混凝土及钢筋混凝土 斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石 装载质量10t以内自卸汽车运石2km

10m3 100m3天然密实方 100m3天然密实方

1.512 0.1512 0.1512

4～1～1～3 1～1～5～7 1～1～6～21改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

11 人工 工日 108.85 14.6 22.075 2402.89 22.075 2402.89

12
钢钎
Φ＝22～25mm，32mm

kg 6.32 7.2 10.886 68.8 10.886 68.8

13 其他材料费 元 1 18 27.216 27.22 27.216 27.22

14
1.0m3以内轮胎式装载
机ZL20

台班 615.06 0.53 0.08 49.29 0.08 49.29

15 10t以内自卸汽车 台班 793.62 1.15 0.174 137.99 0.174 137.99

16
3m3/h以内机动空气压
缩机CV-3/8-1

台班 309.5 3.11 4.702 1455.37 4.702 1455.37

17 小型机具使用费 元 1 15 22.68 22.68 22.68 22.68

18 定额基价 元 1 2555 3864 3864 310 47 47 873 132 132 4043 4043

814.23

183.2

506.19

323.86

4164.24

企业管理费

规费 2402.89

3863.79

804.97

176.65

8.72

46.9

2.92

1.72

18.93

132.01

6.34

4.83元

元

金额合计

税金 486.13

5887.52

5.32

64.46

14.74

178.57元

元

6130.54

措施费 3.534 133.15 46.9 1.49 132.01 4.19元

3976.95 49.29 138直接费 元

利润 4173.58 309.68 50.11 3.72 141.02 10.46元

3767.77

5401.4 59.13 163.82

4.572

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

3.175%

3.659%

%33.5

7.42%

%9

3.175%

3.659%

%33.5

7.42%

%9

复核：编制：



分项编号：10403010302

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

共 24 页第 12 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：C50快速修补混凝土 单位：m3 数量：15.12 单价： 1781.05
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

安装伸缩缝 安装伸缩缝

安装模数式伸缩缝预留槽混凝土 安装模数式伸缩缝预留槽钢筋

10m3 1t

1.512 0.305

借部2020桥养预3～4～15改 借部2020桥养预3～4～16改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

19 人工 工日 108.85 24.7 37.346 4065.16 9.5 2.898 315.39 40.244 4380.55

20
普C50-42.5-2(商)普
C50-42.5-2(商)

m3 437.48 10.2 15.422 6746.99 15.422 6746.99

21 HRB400钢筋 t 3443.63 1.03 0.313 1076.56 0.313 1076.56

22

钢纤维扁丝切断型、钢
丝切断型、高强铣销型
、剪切波纹型、剪切压
痕型

t 6200 0.79 1.187 7358.9 1.187 7358.9

23 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.2 4.1 1.251 6.5 1.251 6.5

24
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0

kg 6.5 4.3 1.312 8.52 1.312 8.52

25 水 m3 5.46 15 22.68 123.83 22.68 123.83

26
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 2002.95 0.02 0.035 69.65 0.035 69.65

27 其他材料费 元 1 2 3.024 3.02 3.024 3.02

28
提升质量12t以内汽车
式起重机QY12

台班 875.35 0.42 0.635 555.88 0.635 555.88

29
容量32kV�A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 160.25 0.84 0.256 41.06 0.256 41.06

30 小型机具使用费 元 1 3.8 5.746 5.75 19.4 5.917 5.92 11.663 11.66

31 定额基价 元 1 11069 16736 16736 4557 1390 1390 18126 18126

1523.14

924.15

2223.54

1445.46

20383.15

企业管理费

规费 4203.4

10717.37

1408.14

818.06

343.28

1389.93

115

106.09元

元

金额合计

税金 2059.72

24945.44

163.83

1984.1元

元

26929.54

措施费 8.823 398.24 361.06 31.86元

18929.19 1453.96直接费 元

利润 17952.72 1332.09 1527.88 113.37元

4513.56

22885.72 1820.28

7.633

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

8.823%

7.633%

%33.5

7.42%

%9

复核：编制：



分项编号：10403010303

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

共 24 页第 13 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：D80型伸缩缝 单位：m 数量：64.6 单价： 1050.51
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

安装伸缩缝

安装模数式伸缩缝(伸缩量480mm以内)

1m

64.6

借部2020桥养预3～4～11改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

32 人工 工日 108.85 1.1 71.06 7734.88 71.06 7734.88

33

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径
7.1～9mm；股丝
6×37，绳径

t 6999.7 0.129 904.36 0.129 904.36

34
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0

kg 6.5 0.7 45.22 293.93 45.22 293.93

35 其他材料费 元 1 20.8 1343.68 1343.68 1343.68 1343.68

36 模数式伸缩装置80型 m 549.02 1 64.6 35466.69 64.6 35466.69

37
提升质量12t以内汽车
式起重机QY12

台班 875.35 0.04 2.584 2261.9 2.584 2261.9

38
容量32kV�A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 160.25 0.14 9.044 1449.3 9.044 1449.3

39 小型机具使用费 元 1 11.4 736.44 736.44 736.44 736.44

40 定额基价 元 1 774 49987 49987 49987 49987

3109.42

3815.54

5603.36

4071.7

50191.19

企业管理费

规费 9281.86

49987.44

3109.42

3815.54元

元

金额合计

税金 5603.36

67862.94元

元

67862.94

措施费 8.823 1071.72元

50191.19直接费 元

利润 54874.7 4071.7元

12146.62

62259.58

7.633

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：编制：



分项编号：10403010304

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

共 24 页第 14 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：植筋φ16 单位：根 数量：945.0 单价： 21.71
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

钻孔植筋(锚栓)

直径16mm钢筋（螺栓）钻孔深度

100根

9.45

4～2～4～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

41 人工 工日 108.85 2.5 23.625 2571.58 23.625 2571.58

42 HRB400钢筋 t 3443.63 0.14 1.276 4393.21 1.276 4393.21

43 Φ20mm以内冲击钻头 个 9.5 4 37.8 359.1 37.8 359.1

44 植筋胶 kg 35 7.9 74.655 2612.93 74.655 2612.93

45 丙酮 kg 5 2.6 24.57 122.85 24.57 122.85

46 其他材料费 元 1 63 595.35 595.35 595.35 595.35

47 3t以内载货汽车 台班 419.53 0.11 1.04 436.1 1.04 436.1

48
电动手持冲击钻3kW以
内

台班 126.58 2.3 21.735 2751.22 21.735 2751.22

49
0.3m3/h以内电动空气
压缩机Z-0.3/7

台班 24.63 0.55 5.198 128.01 5.198 128.01

50 小型机具使用费 元 1 122.5 1157.625 1157.63 1157.625 1157.63

51 定额基价 元 1 1740 16441 16441 16441 16441

1691.95

514.11

1693.63

1273.69

15127.97

企业管理费

规费 5050.59

16441.06

1691.95

514.11元

元

金额合计

税金 1693.63

20511.77元

元

20511.77

措施费 2.983 210.42元

15127.97直接费 元

利润 17165.59 1273.69元

7053.06

18818.14

3.127

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：编制：



分项编号：10403010301

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计
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分项工程预算表

工程名称：拆除伸缩缝 单位：m3 数量：15.12 单价： 464.39
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

自卸汽车运土、石方拆除桥涵旧结构物 装载机装土、石方

凿除混凝土及钢筋混凝土 斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石 装载质量10t以内自卸汽车运石2km

10m3 100m3天然密实方 100m3天然密实方

1.512 0.7056 0.7056

4～1～1～3 1～1～5～7 1～1～6～21改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

52 人工 工日 108.85 14.6 22.075 2402.89 22.075 2402.89

53
钢钎
Φ＝22～25mm，32mm

kg 6.32 7.2 10.886 68.8 10.886 68.8

54 其他材料费 元 1 18 27.216 27.22 27.216 27.22

55
1.0m3以内轮胎式装载
机ZL20

台班 615.06 0.53 0.374 230.01 0.374 230.01

56 10t以内自卸汽车 台班 793.62 1.15 0.811 643.98 0.811 643.98

57
3m3/h以内机动空气压
缩机CV-3/8-1

台班 309.5 3.11 4.702 1455.37 4.702 1455.37

58 小型机具使用费 元 1 15 22.68 22.68 22.68 22.68

59 定额基价 元 1 2555 3864 3864 310 219 219 873 616 616 4699 4699

848.19

207.2

579.77

375.86

4850.94

企业管理费

规费 2402.89

3863.79

804.97

176.65

40.71

218.85

13.64

8.01

88.33

616.04

29.59

22.54元

元

金额合计

税金 486.13

5887.52

24.84

300.79

68.81

833.3元

元

7021.62

措施费 3.534 133.15 218.85 6.95 616.04 19.56元

3976.95 230.01 643.98直接费 元

利润 4173.58 309.68 233.81 17.35 658.14 48.83元

3767.77

5401.4 275.96 764.5

4.572

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

3.175%

3.659%

%33.5

7.42%

%9

3.175%

3.659%

%33.5

7.42%

%9

复核：编制：



分项编号：10403010302

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计
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分项工程预算表

工程名称：C50快速修补混凝土 单位：m3 数量：70.56 单价： 1748.21
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

安装伸缩缝 安装伸缩缝

安装模数式伸缩缝预留槽混凝土 安装模数式伸缩缝预留槽钢筋

10m3 1t

7.056 1.0671

借部2020桥养预3～4～15改 借部2020桥养预3～4～16改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

60 人工 工日 108.85 24.7 174.283 18970.73 9.5 10.137 1103.46 184.421 20074.19

61
普C50-42.5-2(商)普
C50-42.5-2(商)

m3 437.48 10.2 71.971 31485.96 71.971 31485.96

62 HRB400钢筋 t 3443.63 1.03 1.094 3766.57 1.094 3766.57

63

钢纤维扁丝切断型、钢
丝切断型、高强铣销型
、剪切波纹型、剪切压
痕型

t 6200 0.79 5.539 34341.55 5.539 34341.55

64 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.2 4.1 4.375 22.75 4.375 22.75

65
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0

kg 6.5 4.3 4.589 29.83 4.589 29.83

66 水 m3 5.46 15 105.84 577.89 105.84 577.89

67
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 2002.95 0.02 0.162 325.05 0.162 325.05

68 其他材料费 元 1 2 14.112 14.11 14.112 14.11

69
提升质量12t以内汽车
式起重机QY12

台班 875.35 0.42 2.964 2594.12 2.964 2594.12

70
容量32kV�A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 160.25 0.84 0.896 143.64 0.896 143.64

71 小型机具使用费 元 1 3.8 26.813 26.81 19.4 20.702 20.7 47.515 47.51

72 定额基价 元 1 11069 78103 78103 4557 4863 4863 82966 82966

6973.67

4188.79

10185.17

6613.07

93423.17

企业管理费

规费 19615.88

50014.39

6571.32

3817.6

1201.03

4862.93

402.35

371.19元

元

金额合计

税金 9612

116412.03

573.17

6941.75元

元

123353.78

措施费 8.823 1858.46 1263.25 111.46元

88336.22 5086.95直接费 元

利润 83779.35 6216.43 5345.58 396.64元

21063.29

106800.02 6368.58

7.633

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

8.823%

7.633%

%33.5

7.42%
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分项编号：10403010303

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计
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分项工程预算表

工程名称：D160型伸缩缝 单位：m 数量：226.1 单价： 2061.76
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

安装伸缩缝

安装模数式伸缩缝(伸缩量480mm以内)

1m

226.1

借部2020桥养预3～4～11改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

73 人工 工日 108.85 1.1 248.71 27072.08 248.71 27072.08

74

钢丝绳股丝6-
7×19，绳径
7.1～9mm；股丝
6×37，绳径

t 6999.7 0.452 3165.26 0.452 3165.26

75
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0

kg 6.5 0.7 158.27 1028.76 158.27 1028.76

76 其他材料费 元 1 20.8 4702.88 4702.88 4702.88 4702.88

77 模数式伸缩装置160型 m 1351.44 1 226.1 305560.58 226.1 305560.58

78
提升质量12t以内汽车
式起重机QY12

台班 875.35 0.04 9.044 7916.67 9.044 7916.67

79
容量32kV�A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 160.25 0.14 31.654 5072.55 31.654 5072.55

80 小型机具使用费 元 1 11.4 2577.54 2577.54 2577.54 2577.54

81 定额基价 元 1 1576 356383 356383 356383 356383

10882.98

27202.73

38490.61

28740.4

357096.33

企业管理费

规费 32486.5

356383.2

10882.98

27202.73元

元

金额合计

税金 38490.61

466164.07元

元

466164.07

措施费 8.823 3751.02元

357096.33直接费 元

利润 387336.95 28740.4元

42513.18

427673.46

7.633

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：编制：



分项编号：10403010304

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计
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分项工程预算表

工程名称：植筋φ16 单位：根 数量：4410.0 单价： 21.71
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

钻孔植筋(锚栓)

直径16mm钢筋（螺栓）钻孔深度

100根

44.1

4～2～4～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

82 人工 工日 108.85 2.5 110.25 12000.71 110.25 12000.71

83 HRB400钢筋 t 3443.63 0.14 5.954 20501.65 5.954 20501.65

84 Φ20mm以内冲击钻头 个 9.5 4 176.4 1675.8 176.4 1675.8

85 植筋胶 kg 35 7.9 348.39 12193.65 348.39 12193.65

86 丙酮 kg 5 2.6 114.66 573.3 114.66 573.3

87 其他材料费 元 1 63 2778.3 2778.3 2778.3 2778.3

88 3t以内载货汽车 台班 419.53 0.11 4.851 2035.14 4.851 2035.14

89
电动手持冲击钻3kW以
内

台班 126.58 2.3 101.43 12839.01 101.43 12839.01

90
0.3m3/h以内电动空气
压缩机Z-0.3/7

台班 24.63 0.55 24.255 597.4 24.255 597.4

91 小型机具使用费 元 1 122.5 5402.25 5402.25 5402.25 5402.25

92 定额基价 元 1 1740 76725 76725 76725 76725

7895.75

2399.19

7903.62

5943.87

70597.21

企业管理费

规费 23569.4

76724.94

7895.75

2399.19元

元

金额合计

税金 7903.62

95721.61元

元

95721.61

措施费 2.983 981.96元

70597.21直接费 元

利润 80106.09 5943.87元

32914.28

87817.99

3.127

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%
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分项编号：104030501

编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计
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分项工程预算表

工程名称：锥坡及台背回填 单位：m3 数量：151.2 单价： 176.82
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

台背回填浆砌片石 管涵基层垫层

浆砌片石锥坡、沟、槽、池 涵管基础垫层填砂砾(砂) 台背回填，砂砾

10m3 10m3实体 1000m3压实方

2.52 0.84 0.126

借部2018预4～5～2～7 4～3～2～1 借豫2022补预1～20～4～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

93 人工 工日 108.85 8.7 21.924 2386.43 3.2 2.688 292.59 9.9 1.247 135.78 25.859 2814.8

94 水 m3 5.46 18 45.36 247.67 45.36 247.67

95
中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 158.88 4.13 10.408 1653.56 10.408 1653.56

96 砂砾堆方 m3 70 12.75 10.71 749.7 1275 160.65 11245.5 171.36 11995.2

97 片石码方 m3 104.17 11.5 28.98 3018.85 28.98 3018.85

98 32.5级水泥 t 263.46 1.02 2.573 677.86 2.573 677.86

99 其他材料费 元 1 1.2 3.024 3.02 3.024 3.02

100
功率90kW以内履带式
推土机T120A

台班 1084.63 0.84 0.106 114.8 0.106 114.8

101
斗容量2.0m3履带式单
斗挖掘机WY200A液压

台班 1552.33 0.35 0.044 68.46 0.044 68.46

102
斗容量1.0m3轮胎式装
载机ZL20

台班 615.06 0.08 0.202 124 0.202 124

103
机械自身质量
12～15t光轮压路机3Y-

台班 609.66 1.22 0.154 93.72 0.154 93.72

104
机械自身质量
18～21t光轮压路机3Y-

台班 785.1 1.76 0.222 174.1 0.222 174.1

105
蛙式夯土机
(200～620N�m)HW-

台班 24.5 2.97 0.374 9.17 0.374 9.17

106
出料容量400L以内灰浆
搅拌机UJ325

台班 133.7 0.15 0.378 50.54 0.378 50.54

107 定额基价 元 1 2443 6157 6157 934 785 785 64002 8064 8064 15006 15006

988.72

1026.18

2207.51

1208.74

21045.73

企业管理费

规费 2449.52

6156.56

820.59

469.93

292.59

784.77

98.02

49.33

209.29

8064.26

70.11

506.92元

元

金额合计

税金 916.3

11097.38

113.85

1378.84

1177.36

14259.14元

元

26735.36

措施费 8.823 220.59 285.68 12.54 577.97 25.36元

8161.92 1042.29 11841.52直接费 元

利润 6847.08 508.05 846.63 62.82 8596.54 637.86元

2500.15

10181.08 1264.99 13081.78

7.633

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

4.388%

6.286%

%33.5

7.42%

%9

4.388%

6.286%

%33.5

7.42%

%9
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分项工程预算表

工程名称：桥面泄水管 单位：m 数量：71.0 单价： 140.62
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

桥面排水系统维修 桥面排水系统维修

更换PVC管泄水孔 安装PVC排水管Φ160mm

1套 10m

2 7.1

借部2020桥养预3～15～4 借部2020桥养预3～15～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

108 人工 工日 108.85 0.17 0.338 36.79 2.6 18.46 2009.37 18.798 2046.16

109 石油沥青 t 3617.84 0.004 14.47 0.004 14.47

110 PVC塑料管(Φ160mm) m 28.5 1 2 57 10.6 75.26 2144.91 77.26 2201.91

111 其他材料费 元 1 0.84 1.68 1.68 208.7 1481.77 1481.77 1483.45 1483.45

112
装载质量3t以内载货汽
车

台班 419.53 0.11 0.224 93.97 0.3 2.13 893.6 2.354 987.57

113 小型机具使用费 元 1 34.2 242.82 242.82 242.82 242.82

114 定额基价 元 1 104 208 208 972 6901 6901 7109 7109

771.3

542.61

824.38

588.58

6976.39

企业管理费

规费 61.17

208.19

20.49

15.89

2241.22

6900.6

750.81

526.72元

元

金额合计

税金 24.2

293.03

800.18

9691.12元

元

9984.15

措施费 8.823 11.09 3057.92 269.81元

203.92 6772.47直接费 元

利润 235.16 17.45 7697.13 571.13元

125.65

268.83 8890.93

7.633

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

8.823%

7.633%

%33.5

7.42%

%9
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分项工程预算表

工程名称：桥下排水边沟 单位：m3/m 数量：40.9 单价： 782.5
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

混凝土排水设施砌体排水设施 混凝土排水设施 混凝土排水设施

浆砌边沟、排水沟片石 现浇混凝土边沟、排水沟 预制混凝土水沟盖板(矩形) 安装水沟盖板

10m3实体 10m3实体 10m3实体 10m3实体

2.86 0.73 0.5 0.5

1～2～3～1 1～2～4～5改 1～2～4～12改 1～2～4～15

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

混凝土排水设施

预制钢筋水沟盖板

1t

0.906

1～2～4～14改

定额 数量 金额(元)

115 人工 工日 108.85 7.3 20.878 2272.57 12.8 9.344 1017.09 16.8 8.4 914.34 6.5 3.25 353.767.8 7.067 769.22

116
普C25-32.5-2(商)普
C25-32.5-2(商)

m3 317.15 10.2 7.446 2361.5

117
普C30-42.5-2(商)普
C30-42.5-2(商)

m3 326.86 10.1 5.05 1650.64

118 预制构件预制构件 m3 10.1 5.05

119 HRB400钢筋 t 3443.63 1.03 0.929 3197.93

120 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.2 3.4 1.7 8.84 3.6 3.262 16.96

121
钢模板各类定型大块钢
模板

t 4929.47 0.02 0.008 39.44

122 组合钢模板 t 4619.65 0.03 0.019 87.68

123 铁件铁件 kg 5.41 7.8 5.694 30.8

124 石油沥青 t 3617.84 0.01 0.009 34.33

125 水 m3 5.46 18 51.48 281.08 12 8.76 47.83 16 8 43.68 10 5 27.3

126
中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 158.88 4.17 11.921 1893.93 0.41 0.205 32.57

127 片石码方 m3 104.17 11.5 32.89 3426.15

128 32.5级水泥 t 263.46 1.03 2.956 779.11 3.21 2.345 617.94 3.18 1.591 419.16 0.12 0.059 15.54

129 其他材料费 元 1 2.3 6.578 6.58 15.7 11.461 11.46 28.6 14.3 14.3

130
1.0m3以内轮胎式装载
机ZL20

台班 615.06 0.09 0.257 158.32

131
250L以内强制式混凝土
搅拌机JD250

台班 163.63 0.29 0.212 34.64 0.29 0.145 23.73

132
400L以内灰浆搅拌机
UJ325

台班 133.7 0.16 0.458 61.18

133 小型机具使用费 元 1 5.4 2.7 2.7 6.8 6.161 6.16

134 定额基价 元 1 2310 6606 6606 5821 4250 4250 6447 3223 3223 790 395 3954182 3789 3789

12.21

31.56

429.18

54.86

企业管理费

规费 2350.4

6606.42

787.38

302.05

1040.14

1945.71

348.45

148.52

930.12

1498.06

311.59

114.35

353.76

395.08

118.51

元

元

金额合计

税金 951.6

11524.89

464.79

5629.07

349

4226.74 664.38元

元

措施费 3.534 85.96 1030.73 90.94 921.24 81.28 345.41元

8878.92 4243.29 3116.83直接费 元

利润 6994.42 518.99 4489.11 333.09 3419.07 253.7 425.35元

2432.6

10573.3 5164.28 3877.74 609.52

4.572 18.06

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

8.823%

7.633%

%33.5

7.42%

%9

8.823%

7.633%

%33.5

7.42%

%9

3.534

4.572%

%33.5

7.42%

%9

769.22

3788.97

257.69

118.48

421.26

5101.9

757.22 22.59

3990.27

3930.04 291.61

4680.64

2.983%

3.127%

%33.5

7.42%

%9
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分项工程预算表

工程名称：桥下排水边沟 单位：m3/m 数量：40.9 单价： 782.5
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

水泥砂浆勾缝及抹面载货汽车运输 开挖沟槽 土工织物处理软土地基

装载质量8t以内载重汽车第一个
1km(手摇卷扬机装卸)

机械开挖沟槽土方 水泥砂浆抹面(厚2cm) 土工布处理软土路基

100m3实体 1000m3天然密实方 100m2 100m2处理面积

0.05 0.0648 0.712 1.56

借部2018预4～8～3～5 借部2018预1～3～1～3 借部2018预4～11～6～17 1～3～2～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

软基垫层

砂砾垫层

100m3

0.048

1～3～3～2

定额 数量 金额(元)

135 人工 工日 108.85 9.9 0.495 53.88 67.1 4.348 473.29 2.9 2.065 224.75 2.8 4.368 475.461 0.048 5.22

136 铁钉混合规格 kg 5.41 0.7 1.092 5.91

137 水 m3 5.46 15 10.68 58.31

138
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 2002.95 0.31 0.016 31.05

139
中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 158.88 2.78 1.979 314.48

140 砂砾堆方 m3 70 123.7 5.938 415.63

141 32.5级水泥 t 263.46 0.84 0.596 157.01

142 其他材料费 元 1 44.3 2.215 2.22 6.8 10.608 10.61

143 防水土工布宽4～5m m2 5.55 108.2 168.792 936.8

144
75kW以内履带式推土
机TY100

台班 916.83 0.08 0.004 3.52

145
斗容量0.6m3履带式单
斗挖掘机WY60液压

台班 856.31 4.56 0.295 253.03

146
12~15t光轮压路机3Y-
12/15

台班 609.66 0.09 0.004 2.63

147
装载质量8t以内载货汽
车JN150

台班 633.13 4.12 0.206 130.42

148 30t以内平板拖车组 台班 1222.38 0.01 0.59

149 小型机具使用费 元 1 77.7 3.885 3.89

150 定额基价 元 1 4133 207 207 10927 708 708 849 605 605 770 1201 12016006 288 288

16.40

94.38

1428.77

157.84

企业管理费

规费 76.3

206.67

25.56

4.98

537.62

708.09

180.1

32.37

224.75

604.82

75.29

46.17

475.46

1200.71

159.28

元

元

金额合计

税金 24.4

295.48

91.86

1112.47

85.06

1030.17 1911.57元

元

措施费 1.738 3.15 708.09 25.02 219.45 19.36 464.23元

221.45 726.32 754.55直接费 元

利润 214.8 15.94 765.49 56.8 670.35 49.74 1272.02元

181.13

271.09 1020.61 945.11 1753.73

2.412 54.9

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

3.534%

4.572%

%33.5

7.42%

%9

8.823%

7.633%

%33.5

7.42%

%9

3.534

4.572%

%33.5

7.42%

%9

6.64

288.29

2.22

13.18

41.92

507.74

11.6 0.41

427.6

301.89 22.4

465.81

3.534%

4.572%

%33.5

7.42%

%9
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分项工程预算表

工程名称：桥下排水边沟 单位：m3/m 数量：40.9 单价： 782.5
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

151 人工 工日 108.85 60.263 6559.59

152
普C25-32.5-2(商)普
C25-32.5-2(商)

m3 317.15 7.446 2361.5

153
普C30-42.5-2(商)普
C30-42.5-2(商)

m3 326.86 5.05 1650.64

154 预制构件预制构件 m3 5.05

155 HRB400钢筋 t 3443.63 0.929 3197.93

156 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.2 4.962 25.8

157
钢模板各类定型大块钢
模板

t 4929.47 0.008 39.44

158 组合钢模板 t 4619.65 0.019 87.68

159 铁件铁件 kg 5.41 5.694 30.8

160 铁钉混合规格 kg 5.41 1.092 5.91

161 石油沥青 t 3617.84 0.009 34.33

162 水 m3 5.46 83.92 458.2

163
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 2002.95 0.016 31.05

164
中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 158.88 14.105 2241.02

165 砂砾堆方 m3 70 5.938 415.63

166 片石码方 m3 104.17 32.89 3426.15

167 32.5级水泥 t 263.46 7.548 1988.49

168 其他材料费 元 1 45.162 45.16

169 防水土工布宽4～5m m2 5.55 168.792 936.8

170
75kW以内履带式推土
机TY100

台班 916.83 0.004 3.52

171
斗容量0.6m3履带式单
斗挖掘机WY60液压

台班 856.31 0.295 253.03

172
1.0m3以内轮胎式装载
机ZL20

台班 615.06 0.257 158.32

173
12~15t光轮压路机3Y-
12/15

台班 609.66 0.004 2.63

174
250L以内强制式混凝土
搅拌机JD250

台班 163.63 0.357 58.37

175
400L以内灰浆搅拌机
UJ325

台班 133.7 0.458 61.18

176
装载质量8t以内载货汽
车JN150

台班 633.13 0.206 130.42

177 30t以内平板拖车组 台班 1222.38 0.59

178 小型机具使用费 元 1 12.746 12.75

179 定额基价 元 1 21272 21272
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分项工程预算表

工程名称：桥下排水边沟 单位：m3/m 数量：40.9 单价： 782.5
养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

2266.08

853.06

2642.57

1668.2

24217.17

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

32004.41

措施费 元

直接费 元

利润 元

复核：编制：



施工机械台班单价计算表

养护工程项目名称：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计 编制范围：郑州至上街快速通道竹叶河特大桥桥头锥坡处
治及桥梁伸缩缝更换工程一阶段施工图设计

共 1 页第 1 页 3-15表

序号
定额号

台班单价
（元）

机械规格名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

费用定额 费用定额费用定额 费用定额 费用定额费用定额 费用定额 费用定额

车船税 合计1.0

调整系数： 机械工：108.85(元/工日
)

重油：--(元/kg) 汽油：8.87(元/kg) 柴油：7.94(元/kg) 煤：--(元/t) 水：--(元/m3)电：0.54(元/kw.h) 木柴：--(元/kg)

1
800100

2
75kW以内履带式推土机 916.83 262.67 262.67 2 217.7 436.46254.97 654.162

2
800100

3
功率90kW以内履带式推土 1084.63 347.89 347.89 2 217.7 519.03865.37 736.738

3
800102

5
斗容量0.6m3履带式单斗挖
掘机

856.31 341.26 341.26 2 217.7 297.35337.45 515.053

4
800103

0
斗容量2.0m3履带式单斗挖
掘机

1552.33 604.71 604.71 2 217.7 729.92491.93 947.624

5
800104

5
斗容量1.0m3轮胎式装载机 615.06 114.16 114.16 1 108.85 389.29849.03 2.75 500.898

6
800104

5
1.0m3以内轮胎式装载机 615.06 114.16 114.16 1 108.85 389.29849.03 2.75 500.898

7
800108

1
机械自身质量12～15t光轮压
路机

609.66 183.21 183.21 1 108.85 317.640 426.45

8
800108

1
12~15t光轮压路机 609.66 183.21 183.21 1 108.85 317.640 426.45

9
800108

3
机械自身质量18～21t光轮压
路机

785.10 206.2 206.2 1 108.85 470.04859.2 578.898

10
800109

5
蛙式夯土机(200～620N�m) 24.50 15.14 15.14 9.36417.34 9.364

11
800500

2
250L以内强制式混凝土搅拌
机

163.63 25.51 25.51 1 108.85 29.26854.2 138.118

12
800501

0
出料容量400L以内灰浆搅拌
机

133.70 13.23 13.23 1 108.85 11.61521.51 120.465

13
800501

0
400L以内灰浆搅拌机 133.70 13.23 13.23 1 108.85 11.61521.51 120.465

14
800700

2
装载质量3t以内载货汽车 419.53 77.74 77.74 1 108.85 231.68426.12 1.26 341.794

15
800700

2
3t以内载货汽车 419.53 77.74 77.74 1 108.85 231.68426.12 1.26 341.794

16
800700

6
装载质量8t以内载货汽车 633.13 164.33 164.33 1 108.85 356.90344.95 3.05 468.803

17
800701

5
10t以内自卸汽车 793.62 241.33 241.33 1 108.85 439.24155.32 4.2 552.291

18
800702

5
30t以内平板拖车组 1222.38 595.57 595.57 2 217.7 400.17650.4 8.93 626.806

19
800902

7
提升质量12t以内汽车式起重
机

875.35 408.05 408.05 2 217.7 242.88530.59 6.72 467.305

20
801108

6
电动手持冲击钻 126.58 8.01 8.01 1 108.85 9.7218 118.57

21
801502

8
容量32kV�A以内交流电弧
焊机

160.25 5.17 5.17 1 108.85 46.23585.62 155.085

22
801703

9
0.3m3/h以内电动空气压缩机 24.63 16.75 16.75 7.88414.6 7.884

23
801704

7
3m3/h以内机动空气压缩机 309.50 118.94 118.94 190.5624 190.56

复核：编制：
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