

太康县村（社区）经济责任审计项目太康县村(社区)经济责任审计项目2包

项目评标报告

一、开标情况:

太康县村（社区）经济责任审计项目太康县村(社区)经济责任审计项目2包开标会于2025年10月27日 10时00分在第十开标室（政采408-1）召开。截至到2025年10月27日 10时00分,本次开标共收到7家投标人递交的投标文件。

开标记录如下:

分包: 太康县村（社区）经济责任审计项目太康县村(社区)经济责任审计项目2包

序号	投标单位名称	投标总价(元)	工期(日历天)	质量	项目负责人	备注
1	河南万丰会计师事务所有限公司	249600.00	40	合格,符合现行国家和行业标准	王锋辉	
2	河南明锐会计师事务所(普通合伙)	766800.00	40	合格,符合现行国家和行业标准	李贵勤	
3	湖南天平正大会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所	382080	40	合格	耿书净	
4	河南君和会计师事务所有限公司	382000	40	合格符合现行国家和行业标准	李丽平	
5	河南万汇会计师事务所(普通合伙)	381900.00	40	合格,符合现行国家和行业标准	杨建超	
6	河南生茂联合会计师事务所(普通合伙)	379500	40	合格,符合现行国家和行业标准	许中先	
7	河南鑫华会计师事务所(普通合伙)	343000.00	40	合格,符合现行国家和行业规范	韩靖	

开标时间: 2025-10-27 10:00:00

二、评委组成:

序号	姓名	专业技术职称	评委类别 (经济/技术)
1	王斌 (采购人代表)		经济、技术标专家
2	赵超		经济标专家
3	王斌		经济标专家

三、评标情况

太康县村(社区)经济责任审计项目太康县村(社区)经济责任审计项目2包开标会于2025年10月27日10时30分在第十开标室(政采408-1)开始进行。2025年10月27日10时30分在第十开标室(政采408-1)开始进行。

四、评标结果:

该项目在初步评审阶段流标,流标原因为:有效投标人不足三家

评委会负责人:

赵超

评委会成员:

王斌

王斌

太康县村(社区)经济责任审计项目太康县村(社区)经济责任审计项目2包 项目委员会

2025-10-27

采购人: 孙艳艳 陈聪 甄华 李宇轩

监督人: 邵玉鹏 王成林