

驻马店市饮用水水源地监管信息化平台运维项目

澄清说明文件

各潜在投标人：

一、原招标文件中第四章评标办法及评分标准 二、技术分

2	运维方案	21分	<p>1、投标人对驻马店9县1区饮用水源地监控系统的实际情况和位置特殊性制定运维方案。</p> <p>①运维方案考虑周全保障措施到位、注意事项合理、重点突出、可操作性强，完全能够满足采购需求的，得7分；</p> <p>②运维方案内容考虑周全、有保障措施、注意事项一般、重点不够突出，能够满足采购需求，得4分；</p> <p>③运维方案内容有明显缺陷、有保障措施、注意事项不合理，重点不突出的，得2分；</p> <p>④没有不得分。</p> <p>2、外场运维服务：对视频监控系统（包括监控摄像机、网络传输设备、太阳能装置、蓄电装置、杆件、线路等）的监控巡检内容和周期、工作安排等内容制定外场运维实施计划。</p> <p>①实施计划描述详细全面，工作安排合理、切实可行，注意事项内容全面、合理，完全能够满足采购需求的，得7分；</p> <p>②实施计划描述详细，工作安排可行，注意事项内容不够全面，能够满足采购需求，得4分；</p> <p>③实施计划内容有明显缺陷，工作安排可行性差，注意事项内容不全面，有个别细节不能满足采购需求，得2分；</p> <p>④没有不得分。</p> <p>3、内场运维服务：对监控巡检内容和周期、故障处理及维修服务等内容制定内场运维实施计划。</p> <p>①实施计划描述详细全面，工作安排合理、切实可行，注意事项内容全面、合理，能准确的对前端设备的各项指标进行全面巡检评估的，得7分；</p>
---	------	-----	---

			<p>②实施计划描述详细，工作安排可行，注意事项不够全面，能对前端设备的各项指标进行巡检评估的，得4分；</p> <p>③实施计划内容有明显缺陷，工作安排可行性差，注意事项内容不全面，对前端设备的各项指标进行巡检评估能力较差的，得2分；</p> <p>④没有不得分。</p>
3	应急预案	6分	<p>投标人应充分做好应急处置方案和响应措施，方案应涵盖响应级别、响应流程、警示信息、硬件及软件修复、数据备份、系统恢复等各方面内容。</p> <p>①服务响应级别较高、响应流程科学合理，应急措施针对性强，对突发故障具备修复能力或能够提供科学应急措施的，得6分；</p> <p>②服务响应级别高、响应流程合理，有应急措施，具备短时间提供突发故障应急保障能力的，得4分；</p> <p>③服务响应级别一般、响应流程一般，具备故障修复能力的，得2分；</p> <p>④没有不得分。</p>
4	水源地安全措施	6分	<p>水源地安全措施内容包括防火、防雷、防电及系统维护等。</p> <p>①措施考虑内容全面、合理、安全性能全部满足要求的，得6分；</p> <p>②措施考虑内容全面、基本合理、安全性能满足要求的，得4分；</p> <p>③措施考虑内容不全面、安全性基本满足要求的，得2分；</p> <p>④没有不得分。</p>

变更为：

2	运维方案	21分	<p>1、投标人对驻马店9县1区饮用水源地监控系统的实际情况和位置特殊性制定合理可行运维方案的，得7分；内容与本项目无关的或没有的，不得分。</p> <p>2、外场运维服务：对视频监控系统（包括监控摄像机、</p>
---	------	-----	---

			<p>网络传输设备、太阳能装置、蓄电装置、杆件、线路等)制定外场运维实施计划,实施计划包含监控巡检内容和周期、工作安排内容的,得7分。每缺少一项或内容与本项目无关或不完整的,每项扣3.5分,扣完为止。</p> <p>3、内场运维服务:内场运维实施计划包含巡检内容和周期、故障处理及维修服务内容的,得7分;每缺少一项或内容与本项目无关或不完整的,每项扣3.5分,扣完为止。</p>
3	应急预案	6分	<p>投标人应充分做好应急处置方案和响应措施,方案应涵盖响应级别、响应流程、警示信息、硬件及软件修复、数据备份、系统恢复各方面内容的,得6分。每缺少一项或内容与本项目无关的,每项扣1分,扣完为止。</p>
4	水源地安全措施	6分	<p>水源地安全措施内容包含防火、防雷、防电内容的,得6分;每缺少一项或内容与本项目无关的,每项扣2分,扣完为止。</p>

变更以上内容,开标时间将延期,其他内容不变。

采购代理机构:河南省盛鸿工程管理咨询有限公司

2023年11月21日

